

曾家镇龙台社区美丽新城休闲空间打
造工程

招标控制价

招标控制价(小写): 492225.77

(大写): 肆拾玖万贰仟贰佰贰拾伍元柒角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 11586.07

(大写): 壹万壹仟伍佰捌拾陆元零柒分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖) 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：休闲空间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	410853.75	
1.1	D拆除工程	3260.7	
1.2	铺装工程	322386.02	
1.3	台阶	11545.3	
1.4	树池、花池	17593.77	
1.5	矮墙	22743.12	
1.6	栏杆	8042.93	
1.7	排水管网	24645.38	
1.8	其他工程	636.53	
2	措施项目费	24750.05	
2.1	其中：安全文明施工费	11586.07	
3	其他项目费		
4	规费	11548.97	—
5	税金	45073	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		492,225.77	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：休闲空间改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	5632.33			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	11586.07			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.27	274.81			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：休闲空间改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	11548.97
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		45073
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	40243.75
2.2	附加税	增值税	12	4829.25
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				56621.97

人材机价差表

工程名称：休闲空间改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	6.6414	115	130	15	99.62	
2	000300030	机械综合工		工日	12.75	120	133	13	165.75	
3	000300040	土石方综合工		工日	10.3193	100	114	14	144.47	
4	000300040@1	土石方综合工		工日	15.0912	100	114	14	211.28	
5	000300060	模板综合工		工日	3.0548	120	133	13	39.71	
6	000300070	钢筋综合工		工日	0.8928	120	133	13	11.61	
7	000300080	混凝土综合工		工日	152.8975	115	128	13	1987.67	
8	000300100	砌筑综合工		工日	21.2382	115	127	12	254.86	
9	000300110	抹灰综合工		工日	2.9287	125	137	12	35.14	
10	000300120	镶贴综合工		工日	432.1459	130	144	14	6050.04	
11	000300140	油漆综合工		工日	7.2945	125	138	13	94.83	
12	000300160	金属制安综合工		工日	12.5633	120	133	13	163.32	
13	000300180	维修综合工		工日	3.5617	115	128	13	46.3	
14	000700010	市政综合工		工日	74.6191	115	123	8	596.95	
15	000700030	筑路综合工		工日	0.3188	115	123	8	2.55	
16	000900010	园林综合工		工日	32.7464	120	126	6	196.48	
17	000900020	绿化综合工		工日	2.7324	120	126	6	16.39	
18	010100013	钢筋		t	0.1174	3070.18	3238.94	168.76	19.81	
19	010100315	钢筋	Φ10以外	t	0.0204	2960	3168.14	208.14	4.25	
20	010302120	镀锌铁丝	8#	kg	6.25	3.08	5.15	2.07	12.94	
21	010302380	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.7385	3.08	5.15	2.07	1.53	
22	011500020	六角空心钢	综合	kg	1.0922	3.93	3.24	-0.69	-0.75	
23	012901400	中厚钢板	δ 15以内	kg	47.4064	3.25	3.67	0.42	19.91	
24	022700700	土工布		m2	180.0426	5.29	5.4	0.11	19.8	
25	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	12.5574	4.19	6.16	1.97	24.74	
26	032130010	铁件	综合	kg	1.6524	3.68	3.29	-0.39	-0.64	

人材机价差表

工程名称：休闲空间改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	040100510	白色硅酸盐水泥	52.5	kg	13700.8805	0.77	0.76	-0.01	-137.01	
28	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	5.8436	0.75	0.7	-0.05	-0.29	
29	040300750	特细砂		m3	48.9852	83.31	262.5	179.19	8777.66	
30	040300760	特细砂		t	69.0867	63.11	175	111.89	7730.11	
31	040500160	碎石	30~50	t	0.8084	67.96	86	18.04	14.58	
32	040500170	碎石	50~80	t	3.2773	67.96	86	18.04	59.12	
33	040500203	碎石	5~10	t	69.445	67.96	86	18.04	1252.79	
34	040500209	碎石	5~40	t	112.1121	67.96	86	18.04	2022.5	
35	041300010	标准砖	240×115×53	千块	1.832	422.33	461.83	39.5	72.36	
36	041301330	页岩砖	240×115×53	千块	1.0208	422.33	376.86	-45.47	-46.42	
37	050302560	板枋材		m3	0.0476	1111.11	1642	530.89	25.27	
38	050302650	枕木		m3	0.1	683.76	1642	958.24	95.82	
39	050303800	木材	锯材	m3	0.0017	1547.01	1642	94.99	0.16	
40	080300810@1	30厚青石板荔枝面		m2	1572.2892	102.56	95	-7.56	-11886.51	
41	082100010@1	50厚青石板荔枝面踏面		m2	19.9079	120	150	30	597.24	
42	082100010@2	20厚青石板荔枝面踢面		m2	10.1898	120	92	-28	-285.31	
43	082100010@3	600*300*30厚青石板荔枝面		m2	29.5443	120	95	-25	-738.61	
44	082100010@4	15厚芝麻灰花岗石光面立面		m2	114.2512	120	65	-55	-6283.82	
45	082100010@5	30厚芝麻灰花岗石光面压顶		m2	7.2518	120	116.81	-3.19	-23.13	
46	130105000	丙烯酸聚氨酯底漆		kg	2.3434	38.77	33.51	-5.26	-12.33	
47	130105010	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	4.6457	35.63	23.2	-12.43	-57.75	
48	130105510	氟碳罩面清漆		kg	1.7678	131.13	65.58	-65.55	-115.88	
49	130307850	氟碳漆用光面腻子粉		kg	25.1226	1.79	1.58	-0.21	-5.28	
50	130500700	防锈漆		kg	6.504	12.82	13.94	1.12	7.28	
51	130900300	金属氟碳漆面漆		kg	5.1185	38.46	58.41	19.95	102.11	

人材机价差表

工程名称：休闲空间改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
52	133500100	PG道路封缝胶		kg	87.512	12.82	12.48	-0.34	-29.75	
53	140500700	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	7.872	6.97	13.18	6.21	48.89	
54	142303200	无机颜料		kg	309.8812	5.13	5.3	0.17	52.68	
55	143502730	氟碳保护剂		kg	268.854	28.21	24.96	-3.25	-873.78	
56	143506300	脱模剂		kg	1.211	0.94	3.01	2.07	2.51	
57	143518000	氟碳漆面漆稀释剂		kg	1.4037	17.26	12.42	-4.84	-6.79	
58	143519200	LDA增强剂		kg	260.4568	8.55	7.72	-0.83	-216.18	
59	143900700	氧气		m3	3.6737	3.26	4.87	1.61	5.91	
60	143901010	乙炔气		m3	1.3123	14.31	12.07	-2.24	-2.94	
61	170100500@1	40*40*2.5镀锌方管		t	0.1788	3120	4053.1	933.1	166.84	
62	170100500@2	50*50*3mm镀锌方管		t	0.1039	3120	4053.1	933.1	96.95	
63	170100500@3	25*25*1.5镀锌方管		t	0.2022	3120	4221.24	1101.24	222.67	
64	170100500@4	60*3镀锌圆管		t	0.1284	3120	4424.78	1304.78	167.53	
65	172101600	双壁波纹管	Φ 300	m	19.9475	34.19	66.05	31.86	635.53	
66	322700210	有机肥(土堆肥)		m3	0.2691	73.79	75.39	1.6	0.43	
67	350100011	复合模板		m2	0.4475	23.93	37.17	13.24	5.92	
68	350100030	木模板		m3	0.1175	1581.2	1642	60.8	7.14	
69	350300800	木支撑		m3	0.0291	1623.93	1642	18.07	0.53	
70	360102300@2	8mm厚1200*1200mm镀锌钢板井盖		套	16	444.44	950	505.56	8088.96	
71	360700300@1	1000*300*150mmC30砼路沿石		m	48.4497	85.47	25.37	-60.1	-2911.83	
72	360700300@2	700*300*100mm芝麻白花岗石机切面		m	106.9691	85.47	135	49.53	5298.18	
73	840201060	预拌混凝土C30		m3	1.2079	266.99	316	49.01	59.2	
74	840201140@2	商品砼	C20	m3	9.5563	266.99	296	29.01	277.23	
75	850301010	干混商品砌筑砂浆M5		t	1.9139	228.16	261.06	32.9	62.97	
76	850301030	干混商品抹灰砂浆M10		t	1.3045	271.84	243.36	-28.48	-37.15	
77	850301090	干混商品砌筑砂浆M10		t	0.7728	252	225.66	-26.34	-20.36	

人材机价差表

工程名称：休闲空间改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:休闲空间改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]