
重庆镁业科技股份有限公司104厂房改造土建工程

报价须知

各邀请单位：
重庆镁业科技股份有限公司104厂房改造土建工程已批准建设，发包人为重庆镁业科技股份有限公司。根据施工现场及本须知的相关内容，现广泛邀请符合条件的社会单位参与竞标，具体报价内容及要求如下：

一  工程概况
1.1工程名称：重庆镁业科技股份有限公司104厂房改造土建工程
项目地点：重庆市九龙坡区华龙大道99号
1.3 建设规模：厂房建筑面积约12000m2,详见招标图及报价清单。
1.4 质量标准：按照国家现行施工规范和统一验收标准施工、并验收合格。

1.5 工期：60日历天
二  企业资格条件
2.1报价单位为中国大陆地区的独立法人企业，具备有效的营业执照（须提供具有统一社会信用代码的营业执照复印件，加盖投标单位鲜章）。
2.2具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（须提供有效的资质证书副本复印件，加盖单位鲜章）
2.3报价单位必须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；拟担任本项目的项目经理和专职安全生产管理人员，分别具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(须提供安全生产许可证及企业负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书复印件并加盖公章，原件备查)。
2.4业绩要求：

报价单位在2022年9月1日至投标截止日前，有与本招标项目类似项目且合同金额不低于700万元的，并已完成竣工验收合格工程施工项目业绩或在建项目共计不少于壹个（注：已完工项目提供竣工验收报告及施工合同等复印件加盖单位鲜章；在建项目提供项目施工合同、施工许可证复印件并加盖投标单位鲜章）。

2.5重庆市外施工企业：

市外施工企业参与本项目报价须按照渝建发〔2016〕22号文执行，按渝建发【2016】22号文规定，市外施工企业在本市参与工程项目招投标时，应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业（须提供已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”企业信息在重庆市建设行政主管部门官方网站的网页截图，加盖投标单位鲜章。）不能提供的按报价作废处理。

2.6 信誉要求：

报价人未被人民法院列为失信被执行人。各报价人应当通过“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在递交报价资料中提供相关查询截图并加盖投标单位公章（鲜章）。

2.7 财务要求：

报价截止前上一年度财务状况良好,投标截止前上一年度经第三方会计师事务所、审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表和财务情况说明书的复印件。
2.8现场管理人员
（1）项目经理必须已在申请人单位注册，并应具有贰级及以上注册建造师执业资格；报价人未经发包人允许，不得擅自变更项目经理。须提供项目经理的建造师执业资格注册证、以本单位名义缴纳的社保局出具的2025年2月至 2025年8月社保证明复印件（或社保证明个人社保信息查询网络截图），加盖投标单位鲜章。

（2）主要管理人员：安全员不少于1人，施工员不少于 1人。须提供以上人员的上岗证或执业证复印件、以本单位名义缴纳的社保局出具的2025年2月至 2025年8月社保证明复印件（或社保证明个人社保信息查询网络截图），加盖投标单位鲜章。
三 报价范围及报价方式 
3.1 报价范围：本工程的招标图纸、图说、招标文件以及答疑等所述全部工作内容，主要包括但不限于施工场内的清表、场地开挖至设计标高并夯实、墙体拆除、瓷砖拆除、基础土石方工程、基础工程、砖砌体、抹灰、地坪钢筋制作安装、混凝土地坪摊铺及浇筑（激光找平机找平）、防水、耐磨地坪、固化剂、防腐、更换井盖、乳胶漆翻新、外墙漆、卫生间成品隔断、百叶窗更换、天棚吊顶（含顶面支撑龙骨）、地面变形缝切割、设备基础等全部建筑工程；其中图纸不完善的部分，应结合相应的规范和现场具体情况并满足使用功能要求完成施工，已包含在全费用综合单价中，结算时不作任何调整，具体主要内容详见报价表。
3.2 本工程采用全费用综合单价报价，其中设备基础及地沟工程暂估总价为300万元。全费用综合单价主要包括但不限于完成招标图纸、图说中所有的工作内容所需的所有人工费、材料费、机械费、措施费（含易撒漏物资密闭运输，项目危大工程判定费）、土石方及材料运输费（二次及多次转运）、机械设备多次进出场及转运费、企业管理费、利润、规费、混凝土泵送费、档案资料费、保险费（包括但不限于财产险、建筑工人人身意外险等）、各类检测费（含国家、地方规定应检测的各项特殊检测费用内容）、税金、赶工费、冬雨季施工费、夏季高温补贴费、车辆进出道路硬化、不可预见费用、安全文明施工费、建筑垃圾清理以及专业处理费、报价人报价漏项、错项或少项以及按政府文件规定应予以计取的所有费用等竣工验收合格前的所有费用，执行过程中不再作任何调整。（施工过程中所涉及的施工方法、施工方案以及施工措施均由报价人自行考虑实施,包工包料；其中图纸不完善的部分，如招标图纸漏项或不明确的地方，按我司或当地的常规做法完成使用功能要求。应结合相应的规范和现场具体情况并满足使用功能要求完成施工。所产生费用均包含在全费用综合单价内，不再单独计算）。报价清单详见附后（注明：本工程为一次性密封报价）。

3.3 结算总价=按实际完成工程量X全费用综合单价+设计变更增、减项目价款+设备基础及地沟工程价款+其他约定。 

3.3.1设计变更增加项目价款：若中标清单中有的按中标清单单价执行，中标清单有相似或类似的，按相似或类似清单执行；没有相似或类似的按定额计价，即按2008年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市市政安装工程计价定额》、《重庆市费用工程计价定额》及其相关配套文件按建筑工程取费计算工程费用后下浮15%（其中未计价材料 、税金和安全文明施工费不下浮）；税金在扣除下浮后计取；各专业人工、机械单价按重庆市造价总站的建设工程造价信息网上公布重庆九龙坡区的2025年9月人工、机械单价调整；材料单价由发包人认质认价。

3.3.2 设计变更减少项目价款：按签订合同所附中标清单价进行扣减。

3.3.3设备基础及地沟工程（土石方工程除外）价款：按2018年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市市政安装工程计价定额》、《重庆市费用工程计价定额》及其相关配套文件按建筑工程取费计算工程费用后下浮15%（其中未计价材料 、税金和安全文明施工费不下浮）；税金在扣除下浮后计取；各专业人工、机械单价按重庆市造价总站的建设工程造价信息网上公布重庆九龙坡区的2025年9月人工、机械单价调整；材料由发包人认质认价。
四、工程付款方式：
4.1工程进度款申报时间：承包人每月25日报送发包人对已完工程的质量及形象进度进行认定。

4.2发包人按每月审定工程形象进度产值的70%支付工程进度款；付款前，承包人必须提供相应金额增值税专用发票。

4.3工程完工经发包人验收合格交付发包人使用，办理完结算并经审核完毕，付至结算总造价的95%，承包人必须提供相应金额增值税专用发票。

4.4质保金的支付：留结算总额的5%作为工程质保金，质保期自工程完工经发包人竣工验收合格之日起算，壹年期满后无任何质量问题一次性无息支付给承包人。

注：工程款的支付全部采用6月期银行承兑汇票方式支付。

五、报价工作安排

5.1 报价人在获取报价须知后，自行前往现场踏勘。

    5.2 报价递交时间：2025年9月11日9：30

5.3将报价密封（按报价格式）递交至重庆市九龙坡区华龙大道99号 （联系人：郑晓莹  电话：17708323691 ）处。注：密封袋上注明工程名称及报价单位并加盖公章。 
七、最高限价
     本工程最高限价：大写：陆佰陆拾贰万捌仟玖佰元整，小写：￥6,628,900.00元（增值税专用发票税率为9%），报价单位的报价总价不得超过最高限价，否则报价作废。

八、违约责任
8.1 承包方应遵守国家及地方政府的各项法律法规及要求，承包方违反国家及地方政府的各项法律法规及要求受到的惩罚或被区级及以上媒体曝光或遭到社会投诉，经查证属实而造成不良影响（包括对发包方造成的不良影响），全部责任由承包方承担，承包方还应向发包方支付违约金10000元/次。

8.2承包方应当按照合同约定履行义务，不得将本工程转让（转包）给他人或非法分包给他人，否则发包方将有权解除本合同，并退还发包方已支付的款项，给发包方造成的损失给予赔偿，并依法承担相应法律责任。

8.3承包方工程施工、质检等有关管理人员必须服从发包方现场代表的监督管理，如不履行职责，造成质量不合格者，除工程返工重做外，承包方应支付1000元/次的违约金。

8.4承包方在施工过程中，必须按月付清民工的人工工资、工程材料款和所有的机械设备租赁等有关费用，否则发包方有权停止向承包方支付工程款。

8.5承包方违反其他合同约定，经发包方催告后仍未按要求履行义务或进行有效改正的，应参照本条第1款的约定承担违约责。
发包人：重庆镁业科技股份有限公司
                                                         二Ο二五年九月三日
（报价格式）

重庆镁业科技股份有限公司104厂房改造土建工程
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项目名称：重庆镁业科技股份有限公司104厂房改造土建工程
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四、业绩要求：报价人在2022年9月1日至递交报价截止日前，提供类似工程业绩合同金额不低于700万元，并已完成竣工验收合格工程施工项目业绩或在建项目不少于壹个。

	重庆镁业科技股份有限公司104厂房改造土建工程-清单

	序号
	项目名称
	项目特征及主要工作内容
	单位
	暂估
工程量
	全费用综合单价(元）
	合价(元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	厂房设备基础土石方
	1、基坑及管沟土石方开挖，土石比综合考虑，土石方转运至厂区指定位置，土石方开挖、转运所有费用均包含在全费中，结算时此清单全费用综合单价。
	m3
	2000.0 
	　
	             -   
	　
	

	2
	土石方回填
	1、基坑周边土石方回填，包含土石方转运，回填土石方夯实至设计规范要求。
	m3
	500.0 
	　
	             -   
	　
	

	3
	1#厂房、辅房地面拆除
	1、1#厂房地面开挖至设计标高，含地面切割、混凝土地面拆除、土石方开挖，建筑垃圾转运至厂区指定位置或施工回填位置，具体详见施工图；2、1#厂房原地坪做法为100mmC20垫层+200mm厚C25混凝土（内配φ8单层双向网片）+100mm厚C25混凝土（内配φ8单层双向网片）。
	m2
	6440.0 
	　
	             -   
	　
	

	4
	通道地面回填
	1、通道地面根据现场情况回填至设计标高，夯填达到设计要求，具体详见施工图。
	m2
	2800.0 
	　
	             -   
	　
	

	5
	1#厂房、辅房混凝土地面
	1、地基夯实机械碾压不少于2遍；100厚C20混凝土垫层；3mmPVC薄膜防潮层；200mm厚C30混凝土；6*6m地坪分隔缝。
	m2
	6080.0 
	　
	             -   
	　
	

	6
	通道混凝土地面
	1、地基夯实机械碾压不少于2遍；100厚C20混凝土垫层；3mmPVC薄膜防潮层；200mm厚C25混凝土；6*6m地坪分隔缝。
	m2
	2800.0 
	　
	             -   
	　
	

	7
	2#厂房混凝土地面
	1、原地面打磨、簪锚及清理；、2、150mm厚C25混凝土；6*6m地坪分隔缝。
	m2
	3200.0 
	　
	             -   
	　
	

	8
	1#、2#厂房、辅房、通道及雨棚1、2地坪钢筋
	1、钢筋制作与安装，具体做法见施工图
	t
	65.0 
	　
	             -   
	　
	

	9
	1#、2#厂房、辅房、通道金刚砂骨料耐磨地坪
	1、干撒3mm厚耐磨骨料（5kg/ m2）、24头抛光机表面收光找平、成品养护。2、材料要求：西卡耐磨地坪产品型号为Sikafloor2-1耐腐蚀合金骨料干撒式地面硬化剂，其标准不得小于5kg/㎡，并能达到行业内先进水平,28天抗折强度：≥16.3，28天抗压强度mpa:≥110.1，耐磨度比%：388
	m2
	12080.0 
	　
	             -   
	　
	

	10
	1#、2#厂房、辅房、通道固化剂
	1、材料要求：西卡硬化剂产品型号为SikafloorCureHard Pro。
	m2
	12080.0 
	　
	             -   
	　
	

	11
	新建雨棚1、2场地平整
	1、四级废镁、雨棚的场地平整、灌木及植被清理，路缘石拆除，土石方开挖至设计要求，严禁超挖，建筑垃圾、灌木及土石方转运至园区指定位置堆放。
2、地下管线保护，施工区域地面夯实。具体做法见施工图。
	㎡
	400.0 
	　
	             -   
	　
	

	12
	新建雨棚1、2独立基础
	1、土石方开挖，土石方及建筑垃圾转运至园区指定位置堆放。2、独立基础模板安拆，混凝土混凝土浇筑与养护，C30混凝土。具体做法见施工图。
	m3
	3.0 
	　
	             -   
	　
	

	13
	新建雨棚2混凝土垫层
	1、地基夯实，模板安拆，混凝土浇筑与养护。C20混凝土，厚度100mm。具体做法见施工图。
	m3
	18.2 
	　
	             -   
	　
	

	14
	新建雨棚2混凝土底板（含排水沟及集水井）
	1、模板安拆，混凝土浇筑与养护，C30S8抗渗混凝土。具体做法见施工图。
	m3
	35.2 
	　
	             -   
	　
	

	15
	新建雨棚1碎石垫层
	1、50mm厚碎石(20-40mm)，具体做法见施工图。
	㎡
	240.0 
	　
	             -   
	　
	

	16
	新建雨棚1混凝土地坪
	1、混凝土地坪浇筑，模板安拆，C25混凝土，厚度200mm；表面清光，地坪平整度符合施工规范要求；2、硬化地面≤6m设分隔缝，缝深度≥20mm,缝宽10mm，采用热熔沥青灌缝；排水坡度根据甲方及现场实际情况调整；3、具体做法见施工图。
	m2
	240.0 
	　
	             -   
	　
	

	17
	新建雨棚2底面防水
	1、基层处理；高分子防水层涤纶卷材1.5mm厚，四周沿墙上翻400；2、最薄处30mm，坡度0.2%，6mm双向钢筋网，网格100*100；C25细石混凝土；3、具体做法详见施工图。
	m2
	137.7 
	　
	             -   
	　
	

	18
	新建雨棚2地面防腐（含收集沟、收集坑）
	1、基层处理；2、涂防油底漆；3、铺设玻纤布；4、刮涂环氧沙浆、环氧腻子；5、涂环氧面漆、聚氨酯耐磨层，具体做法详见施工图。
	m2
	201.9 
	　
	             -   
	　
	

	19
	砖砌砌筑
	1、砖砌砌筑，M7.5水泥浆；具体做法详见施工图。
	m3
	25.0 
	　
	             -   
	　
	

	20
	水泥砂浆抹灰
	1、1：3水泥砂抹灰，两遍成活。
	m2
	250.0 
	　
	             -   
	　
	

	21
	井盖更换
	1、检查井升降，具体更加现场实际情况确定；更换铸铁井盖（承重不小于50t），拆除的井盖搬运至甲方指定位置。
	个
	5.0 
	　
	             -   
	　
	

	22
	厂区内墙、天棚乳胶漆翻新
	1、原有涂料铲除、基层处理；界面剂涂刷，防潮处理；
2、腻子两遍找平，乳胶漆两遍；品牌：立邦、多乐士、三棵树；3、脚手架搭拆。
	m2
	5000.0 
	　
	             -   
	　
	

	23
	1#厂房室外水池及砖墙拆除
	1、水池及砖墙拆除，建筑垃圾转运至园区指定位置。
	m3
	30.0 
	　
	             -   
	　
	

	24
	厂区外墙漆
	1、外墙砖拆除清理，建筑垃圾转运至园区指定位置；
2、外墙抹灰层找平，外墙腻子找平，外墙漆底漆面漆各两遍，脚手架搭拆。
	m2
	500.0 
	　
	             -   
	　
	

	25
	2#厂房卫生间地面、墙面瓷砖拆除
	1、卫生间地面、墙面瓷砖拆除，建筑垃圾转运至厂区指定位置。
	m2
	140.0 
	　
	             -   
	　
	

	26
	2#厂房卫生间防水
	1、基层处理；水泥砂浆找平，高分子防水层涤纶卷材1.5mm厚，四周沿墙上翻1000mm，C20混凝土保护层，厚度30mm
	m2
	70.0 
	　
	             -   
	　
	

	27
	2#厂房卫生间墙砖地砖
	1、卫生间墙砖地砖，防滑地砖。
	m2
	140.0 
	　
	             -   
	　
	

	28
	2#厂房卫生间铝扣板吊顶更换
	1、卫生间原吊顶拆除，建筑垃圾外运；2、更换安装新的铝扣板吊顶。
	m2
	30.0 
	　
	             -   
	　
	

	29
	2#厂房硅钙板吊顶更换
	1、原吊顶拆除，建筑垃圾外运；2、更换安装新的硅钙板吊顶。
	m2
	50.0 
	　
	             -   
	　
	

	30
	2#厂房办公室套装门
	1、实木成品套装装门更换安装（含拆除原有门及外运）。
	m2
	10.0 
	　
	             -   
	　
	

	31
	2#厂房卫生间隔断拆除与恢复
	1、卫生间隔断拆除与恢复，含五金及配件的更换安装。
	m2
	20.0 
	　
	             -   
	　
	

	32
	厂区百叶窗更换
	1、原有百叶窗拆除，重新更换新的百叶窗，百叶厚度1.4mm，规格与原有一致。
	m2
	80.0 
	　
	             -   
	　
	

	33
	设备基础及地沟
	设备基础及地沟所有分部分项工程（基坑土石方、回填除外）按2018年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市费用工程计价定额》及其相关配套文件按建筑工程取费计算工程费用后下浮15%（其中未计价材料、税金和安全文明施工费不下浮）；税金在扣除下浮后计取；各专业人工、机械单价按重庆市造价总站的建设工程造价信息网上公布重庆九龙坡区的2024年11月人工、机械单价调整；材料由甲方认质认价。
	项
	1.0 
	　
	    3,000,000.00 
	
	

	34
	合计
	　
	　
	　
	　
	-
	
	

	备注说明：
一、工期要求：60历天。
二、质保期：工程质保期为壹年（自工程部、使用部门共同对本工程完工验收合格并交付甲方使用之日起算）。                                                     
三、工程承包范围：发包人提供的招标图图纸、图说等全部工作内容。                                                                
四、报价方式：以上报价为全费用综合单价，全费用综合单价主要包括但不限于完成招标图纸、图说中所有的工作内容所需的所有人工费、材料费、机械费、措施费（含易撒漏物资密闭运输，项目危大工程判定费）、土石方及材料运输费（二次及多次转运）、机械设备多次进出场及转运费、企业管理费、利润、规费、混凝土泵送费、档案资料费、保险费（包括但不限于财产险、建筑工人人身意外险等）、各类检测费（含国家、地方规定应检测的各项特殊检测费用内容）、税金、赶工费、冬雨季施工费、夏季高温补贴费、车辆进出道路硬化、不可预见费用、安全文明施工费、建筑垃圾清理以及专业处理费、报价人报价漏项、错项或少项以及按政府文件规定应予以计取的所有费用等竣工验收合格前的所有费用，执行过程中不再作任何调整。（施工过程中所涉及的施工方法、施工方案以及施工措施均由报价人自行考虑实施,包工包料；其中图纸不完善的部分，如招标图纸漏项或不明确的地方，按我司或当地的常规做法完成使用功能要求。应结合相应的规范和现场具体情况并满足使用功能要求完成施工。所产生费用均包含在全费用综合单价内，不再单独计算）。
五、工程付款方式： 
1、工程进度款申报时间：乙方每月25日报送甲方对已完工程的质量及形象进度进行认定。
2、甲方按每月审定工程形象进度产值的70%支付工程进度款；付款前，乙方必须提供相应金额增值税专用发票。
3、工程完工经甲方验收合格交付甲方使用，办理完结算并经审核完毕，付至结算总造价的95%，乙方必须提供相应金额增值税专用发票。
4、质保金的支付：留结算总额的5%作为工程质保金，质保期自工程完工经甲方竣工验收合格之日起算，壹年期满后无任何质量问题一次性无息支付给乙方。
注：工程款的支付全部采用6月期银行承兑汇票方式支付。
六、工程结算方式：
1、结算总价=按实际完成工程量X全费用综合单价+设计变更增、减项目价款+设备基础及地沟工程价款+其他约定。 
2、设计变更增加项目价款：若中标清单中有的按中标清单单价执行，中标清单有相似或类似的，按相似或类似清单执行；没有相似或类似的按定额计价，即按2018年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市费用工程计价定额》及其相关配套文件按建筑工程取费计算工程费用后下浮15%（其中未计价材料、税金和安全文明施工费不下浮）；税金在扣除下浮后计取；各专业人工、机械单价按重庆市造价总站的建设工程造价信息网上公布重庆九龙坡区的2025年9月人工、机械单价调整；材料单价由发包人认质认价。
3、设计变更减少项目价款：按签订合同所附中标清单价进行扣减。
	

	报价单位：XXXXXX公司同意以上报价，并响应本项目的报价清单及招标图及图说内容等验收合格前的所有工作内容及所有费用等，具体另签合同约定。

盖章并签字确定：                    联系电话：                        日期：2025年9月 日
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