

重庆市南川区东胜初级中学校防雷设施改
造工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：89,557.66

（大写）：捌万玖仟伍佰伍拾柒元陆角陆分

其中：安全文明施工费（小写）：5032.27

（大写）：伍仟零叁拾贰元贰角柒分

招 标 人：_____（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：_____（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市南川区东胜初级中学校防雷设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	66711.08	
1.1	C安装工程	66711.08	
2	措施项目费	9349.4	
2.1	其中：安全文明施工费	5032.27	
3	其他项目费	1000	
4	规费	4296.41	—
5	税金	8200.77	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		89,557.66	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南川区东胜初级中学学校防雷设施改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	3861.4			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	5032.27			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	455.73			
合 计					9349.4			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：重庆市南川区东胜初级中学校防雷设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:重庆市南川区东胜初级中学校防雷设施改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]