

重庆市荣昌仁义中学校折桂楼厕所改
造项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 416885.26

(大写): 肆拾壹万陆仟捌佰捌拾伍元贰角陆分

其中:安全文明施工费用(小写): 13480.23

(大写): 壹万叁仟肆佰捌拾元贰角叁分

招 标 人:	<hr/>	工程造价 咨 询 人:	<hr/>
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:	{招标人信息\法定代表人}	法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖)		(签字或盖章)

编 制 人:	<hr/>	审 核 人:	<hr/>
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆市荣昌仁义中学校折桂楼
厕所改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：295,997.42

（大写）：贰拾玖万伍仟玖佰玖拾柒元肆角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：8704.99

（大写）：捌仟柒佰零肆元玖角玖分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工 3. 挖土深度:详设计综合考虑 4. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	15.67	63.07	988.31	
7	010501001001	花台100mm厚C15垫层（含模板）	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:含模板安拆，材质综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.39	589.71	819.7	
8	010401001001	花台砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.33	514.89	1714.58	
本页小计							3522.59	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 63 页

项目编码	011605001001	项目名称		600*600仿石材地砖拆除					计量单位		m2		综合单价		5.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
JA0049	平面块料 面砖地面 拆除	10m2	0.1000	4.75	0.00	0.00	8.5	0.40	3.37	0.16	0	0.00	0.33	0.00	5.64
合 计				4.75	0.00	0.00	-	0.40	-	0.16	-	0.00	0.33	0.00	5.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.0413	115.00		123.00		0.33		5.08		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 63 页

项目编码	011605002001	项目名称		墙砖拆除				计量单位		m2		综合单价		5.64	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
JA0054	立面块料 墙面砖拆 除	10m2	0.1000	4.75	0.00	0.00	8.5	0.40	3.37	0.16	0	0.00	0.33	0.00	5.64
合 计				4.75	0.00	0.00	-	0.40	-	0.16	-	0.00	0.33	0.00	5.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
维修综合工					工日	0.0413	115.00		123.00		0.33		5.08		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3. 机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 63 页

项目编码	011608002001	项目名称		铲除墙面涂料					计量单位		m2		综合单价		1.18	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
JA0245	墙面其他拆除 铲除 墙面腻子、涂料	10m2	0.1000	0.99	0.00	0.00	8.5	0.08	3.37	0.03	0	0.00	0.07	0.00	1.18	
合 计				0.99	0.00	0.00	-	0.08	-	0.03	-	0.00	0.07	0.00	1.18	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
维修综合工					工日	0.0086	115.00		123.00		0.07		1.06			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3. 机 械																
(1) 机上人工																
(2) 燃油动力费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 63 页

项目编码	011601001001	项目名称		加气块矮墙体拆除					计量单位		m3		综合单价		86.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
JA0015	零星砌体拆除	m3	1.0000	72.91	0.00	0.00	8.5	6.20	3.37	2.46	0	0.00	5.07	0.00	86.64
合 计				72.91	0.00	0.00	-	6.20	-	2.46	-	0.00	5.07	0.00	86.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.6340	115.00		123.00		5.07		77.98		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011601001002	项目名称		地台拆除					计量单位		m3		综合单价		94.02
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
JA0220	垫层拆除 砼	m3	1.0000	79.12	0.00	0.00	8.5	6.73	3.37	2.67	0	0.00	5.50	0.00	94.02
合 计				79.12	0.00	0.00	-	6.73	-	2.67	-	0.00	5.50	0.00	94.02
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.6880	115.00		123.00		5.50		84.62		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 63 页

项目编码	011601001003	项目名称		花台拆除					计量单位		m3		综合单价		86.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
JA0015	零星砌体拆除	m3	1.0000	72.91	0.00	0.00	8.5	6.20	3.37	2.46	0	0.00	5.07	0.00	86.64
合 计				72.91	0.00	0.00	-	6.20	-	2.46	-	0.00	5.07	0.00	86.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.6340	115.00		123.00		5.07		77.98		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 63 页

项目编码	010103002001	项目名称		花台种植土（拆除）				计量单位		m3		综合单价		11.46		
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率（%）	（1+3）×（4）	费率（%）	（1+3）×（6）	费率（%）	（1+3）×（8）				1+2+3+5+7+9+10+11
借AA0031	机械装运土方 运距1000m以内	1000m3	0.0010	0.40	0.05	7.93	18.4	1.53	7.64	0.64	1.2	0.10	0.85	0.00	11.50	
合 计				0.40	0.05	7.93	-	1.53	-	0.64	-	0.10	0.85	0.00	11.50	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
土石方综合工					工日	0.0040	100.00		111.00		0.04		0.44			
2.材 料																
（1）计价材料																
水					m3	0.0120	4.42		3.88		-0.01		0.05			
（2）其他材料费																
3.机 械																
（1）机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011612002001	项目名称		成品立柱盆拆除					计量单位		套		综合单价		25.69
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
JA0144	洗手盆拆除	个	1.0000	21.62	0.00	0.00	8.5	1.84	3.37	0.73	0	0.00	1.50	0.00	25.69
合 计				21.62	0.00	0.00	-	1.84	-	0.73	-	0.00	1.50	0.00	25.69
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
维修综合工					工日	0.1880	115.00		123.00		1.50		23.12		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011707B07001	项目名称		建筑垃圾清运(暂估10km)					计量单位		m3		综合单价		36.03
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
借AA0102 换	机械装运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):10000	1000m3	0.0010	0.40	0.05	25.79	18.4	4.82	7.64	2.00	1.2	0.31	2.67	0.00	36.05
合 计				0.40	0.05	25.79	-	4.82	-	2.00	-	0.31	2.67	0.00	36.05
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.0040	100.00		111.00		0.04		0.44		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0120	4.42		3.88		-0.01		0.05		
(2) 其他材料费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称: 装饰工程

第 11 页 共 63 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 12 页 共 63 页

项目编码	010103001001	项目名称		回填建渣					计量单位		m3		综合单价		21.9
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
借AA0116	人工室内地坪回填夯填土方	100m3	0.0100	15.90	0.07	2.20	10.78	1.95	3.55	0.64	0	0.00	1.45	0.00	21.90
合 计				15.90	0.07	2.20	-	1.95	-	0.64	-	0.00	1.45	0.00	21.90
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.1590	100.00		111.00		1.75		17.65		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0155	4.42		3.88		-0.01		0.06		
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 14 页 共 63 页

项目编码	011102003001	项目名称		600*600仿石材地砖					计量单位		m2		综合单价		102.07
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			
借LA0009 换	地面砖楼地面 周长(mm以内) 2400 换为【水泥砂浆(特细砂) 1:3】	10m2	0.1000	26.23	39.26	0.53	15.61	4.18	9.61	2.57	1.8	0.48	15.36	0.00	88.47
借AL0001 换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆(特细砂) 1:3】	100m2	0.0100	5.99	2.67	0.26	24.1	1.51	12.92	0.81	1.5	0.09	2.28	0.00	13.60
合 计				32.23	41.93	0.78	-	5.68	-	3.38	-	0.58	17.64	0.00	102.07
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
抹灰综合工					工日	0.0479	125.00		133.00		0.38		6.37		
镶贴综合工					工日	0.2018	130.00		139.00		1.82		28.05		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 15 页 共 63 页

2. 材 料							
（1）计价材料							
水	m3	0.0183	4.42	3.88	-0.01	0.07	
水泥32.5R	kg	15.5313	0.31	0.31	0.00	4.81	
普通硅酸盐水泥P.O 32.5	kg	1.9890	0.30	0.30	0.00	0.60	
白色硅酸盐水泥	kg	0.1030	0.75	0.52	-0.02	0.05	
特细砂	t	0.0407	63.11	202.00	5.65	8.22	
600*600仿石材地砖	m2	1.0300	32.48	42.00	9.81	43.26	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0303	213.87	400.33	5.65	12.13	
素水泥浆 普通水泥	m3	0.0020	479.39	479.11	0.00	0.96	
（2）其他材料费							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.34	
3. 机 械							
（1）机上人工							
机上人工	工日	0.0019	120.00	128.00	0.02	0.24	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 17 页 共 63 页

项目编码	011102003002	项目名称		600*600仿石材地砖（楼梯间）					计量单位		m2		综合单价		137.82	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 （%）	（1+3） ×（4）	费率 （%）	（1+3） ×（6）	费率 （%）	（1+3） ×（8）				1+2+3+5+7+9 +10+11
借LA0059 换	楼梯地面砖面层 换 为【水泥砂浆(特细 砂)1:3】	10m2	0.1000	47.15	54.12	1.65	15.61	7.62	9.61	4.69	1.8	0.88	22.15	0.00	137.82	
合 计				47.15	54.12	1.65	-	7.62	-	4.69	-	0.88	22.15	0.00	137.82	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
镶贴综合工					工日	0.3627	130.00		139.00		3.26		50.42			
2.材 料																
（1）计价材料																
水					m3	0.0109	4.42		3.88		-0.01		0.04			
水泥32.5R					kg	13.4982	0.31		0.31		0.00		4.18			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 19 页 共 63 页

项目编码	011108001001	项目名称		门槛石					计量单位		m2		综合单价		242.33
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
借LA0072	石材零星项目 粘结剂	10m2	0.1000	53.17	132.86	1.33	15.61	8.51	9.61	5.24	1.8	0.98	11.29	0.00	213.02
借AL0001 换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 实际厚度(mm):30 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】	100m2	0.0100	10.68	6.99	0.84	24.1	2.78	12.92	1.49	1.5	0.17	6.37	0.00	29.31
合 计				63.85	139.85	2.17	-	11.28	-	6.73	-	1.15	17.66	0.00	242.33
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
抹灰综合工					工日	0.0854	125.00		133.00		0.68		11.36		
镶贴综合工					工日	0.4090	130.00		139.00		3.68		56.85		
2.材 料															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 20 页 共 63 页

(1) 计价材料							
水	m3	0.0177	4.42	3.88	-0.01	0.07	
水泥32.5R	kg	13.9923	0.31	0.31	0.00	4.34	
白色硅酸盐水泥	kg	0.1130	0.75	0.52	-0.03	0.06	
特细砂	t	0.0407	63.11	202.00	5.65	8.22	
20mm门槛石	m2	1.0600	120.00	127.83	8.30	135.50	
胶粘剂	kg	0.4000	12.82	11.15	-0.67	4.46	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0303	213.87	400.33	5.65	12.13	
素水泥浆 普通水泥	m3	0.0010	479.39	479.11	0.00	0.48	
(2) 其他材料费							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.45	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0063	120.00	128.00	0.05	0.81	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0387	0.70	0.48	-0.01	0.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 21 页 共 63 页

项目编码	010904002001	项目名称		2mm聚合物水泥基防水涂料-楼地面					计量单位		m2		综合单价		39.47
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
借AJ0081 换	楼地面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际厚度 (mm):2	100m2	0.0100	5.73	58.05	0.00	24.1	1.38	12.92	0.74	1.5	0.09	-26.52	0.00	39.47
合 计				5.73	58.05	0.00	-	1.38	-	0.74	-	0.09	-26.52	0.00	39.47
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
防水综合工					工日	0.0498	115.00		123.00		0.40		6.13		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0006	4.42		3.88		0.00		0.00		
聚合物水泥防水涂料					kg	4.2999	13.50		7.24		-26.92		31.13		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 23 页 共 63 页

项目编码	011101006001	项目名称		20mm厚1：3水泥砂浆保护层-楼地面					计量单位		m2		综合单价		21.46
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
借AL0001 换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】	100m2	0.0100	8.34	4.83	0.55	24.1	2.14	12.92	1.15	1.5	0.13	4.32	0.00	21.46
合 计				8.34	4.83	0.55	-	2.14	-	1.15	-	0.13	4.32	0.00	21.46
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
抹灰综合工					工日	0.0667	125.00		133.00		0.53		8.87		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0140	4.42		3.88		-0.01		0.05		
水泥32.5R					kg	9.8412	0.31		0.31		0.00		3.05		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 25 页 共 63 页

项目编码	011101003002	项目名称		1：2.5水泥砂浆楼地面-室外修补地面					计量单位		m2		综合单价		27.6
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
JJ0001 换	整体面层修补 水泥砂浆楼(地)面 厚度20mm 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】	100m2	0.0100	11.81	6.95	0.00	18.51	2.19	8.45	1.00	0	0.00	5.66	0.00	27.60
合 计				11.81	6.95	0.00	-	2.19	-	1.00	-	0.00	5.66	0.00	27.60
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
建筑综合工					工日	0.1027	115.00		124.00		0.92		12.73		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0590	4.42		3.88		-0.03		0.23		
水泥32.5R					kg	14.2906	0.31		0.31		0.00		4.43		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 27 页 共 63 页

项目编码	011204003001	项目名称		墙面400*800MM仿石材瓷砖					计量单位		m2		综合单价		106.27
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11						
借LB0048 换	墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 2400 换为【水泥建筑胶浆1:0.1:0.2】	10m2	0.1000	45.58	36.05	1.14	15.61	7.29	9.61	4.49	1.8	0.84	11.19	0.00	106.27
合 计				45.58	36.05	1.14	-	7.29	-	4.49	-	0.84	11.19	0.00	106.27
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
镶贴综合工					工日	0.3506	130.00		139.00		3.16		48.73		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0041	4.42		3.88		0.00		0.02		
水泥32.5R					kg	8.3640	0.31		0.31		0.00		2.59		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 29 页 共 63 页

项目编码	010903002001	项目名称		2mm聚合物水泥基防水涂料-内墙面					计量单位		m2		综合单价		42.15	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11										
借AJ0062 换	墙面防水、防潮 聚 合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.0100	6.98	59.67	0.00	24.1	1.68	12.92	0.90	1.5	0.10	-27.18	0.00	42.15	
合 计				6.98	59.67	0.00	-	1.68	-	0.90	-	0.10	-27.18	0.00	42.15	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
防水综合工					工日	0.0607	115.00		123.00		0.49		7.47			
2.材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0006	4.42		3.88		0.00		0.00			
聚合物水泥防水涂料					kg	4.4196	13.50		7.24		-27.67		32.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 31 页 共 63 页

项目编码	011201001001	项目名称		9mm厚1：3水泥砂浆-内墙面					计量单位		m2		综合单价		20.53
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
			费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11						
借AM0001 C*0.45	墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】材料*0.45	100m2	0.0100	10.35	2.54	0.73	24.1	2.67	12.92	1.43	1.5	0.17	2.64	0.00	20.53
合 计				10.35	2.54	0.73	-	2.67	-	1.43	-	0.17	2.64	0.00	20.53
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
抹灰综合工					工日	0.0828	125.00		133.00		0.66		11.01		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0041	4.42		3.88		0.00		0.02		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011406003001	项目名称		内墙面满刮腻子-修补					计量单位		m2		综合单价		12.12	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11							
JL0076 + JL0077	抹灰面油漆、乳胶漆 修补 抹灰面刮腻子 两遍 实际遍数(遍) :3	100m2	0.0100	7.97	1.44	0.00	18.51	1.48	8.45	0.67	0	0.00	0.56	0.00	12.12	
合 计				7.97	1.44	0.00	-	1.48	-	0.67	-	0.00	0.56	0.00	12.12	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
抹灰综合工					工日	0.0638	125.00		133.00		0.51		8.49			
2.材 料																
(1) 计价材料																
白色硅酸盐水泥					kg	0.4410	0.75		0.52		-0.10		0.23			
滑石粉					kg	0.5366	0.30		0.68		0.20		0.36			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011407001001	项目名称		内墙面喷刷白色无机防水涂料-修补					计量单位		m2		综合单价		19.53	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11	
JL0074 + JL0075	抹灰面油漆、乳胶漆 修补 内墙抹灰面乳胶漆 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	11.43	3.33	0.00	18.51	2.12	8.45	0.97	0	0.00	1.68	0.00	19.53	
合 计				11.43	3.33	0.00	-	2.12	-	0.97	-	0.00	1.68	0.00	19.53	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
油漆综合工					工日	0.0915	125.00		134.00		0.82		12.26			
2.材 料																
(1) 计价材料																
乳胶漆					kg	0.1566	7.26		7.31		0.01		1.14			
白色无机防水涂料					kg	0.2977	7.26		10.12		0.85		3.01			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 37 页 共 63 页

项目编码	011207001001	项目名称		加气块包管					计量单位		m2		综合单价		122.84
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
借LB0178	FC板	10m2	0.1000	11.66	14.70	0.00	15.61	1.82	9.61	1.12	1.8	0.21	26.40	0.00	55.91
借LB0140	型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1000	10m2	0.1000	26.39	23.28	0.66	15.61	4.22	9.61	2.60	1.8	0.49	1.90	0.00	59.36
借AM0035	钢丝网加固 全部铺挂	100m2	0.0100	2.89	3.74	0.00	24.1	0.70	12.92	0.37	1.5	0.04	-0.16	0.00	7.57
合 计				40.94	41.71	0.66	-	6.74	-	4.09	-	0.74	28.14	0.00	122.84
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
抹灰综合工					工日	0.0231	125.00		133.00		0.18		3.07		
木工综合工					工日	0.3044	125.00		134.00		2.74		40.79		
2.材 料															
(1) 计价材料															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 39 页 共 63 页

项目编码	011206001001	项目名称		20mm厚芝麻灰石材					计量单位		m2		综合单价		241.39
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
借LB0099	粘贴装饰石材 水泥砂浆粘贴 零星项目	10m2	0.1000	65.14	143.58	1.63	15.61	10.42	9.61	6.42	1.8	1.20	13.44	0.00	241.39
合 计				65.14	143.58	1.63	-	10.42	-	6.42	-	1.20	13.44	0.00	241.39
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
镶贴综合工					工日	0.5011	130.00		139.00		4.51		69.65		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0026	4.42		3.88		0.00		0.01		
水泥32.5R					kg	6.4972	0.31		0.31		0.00		2.01		
白色硅酸盐水泥					kg	0.1700	0.75		0.52		-0.04		0.09		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 41 页 共 63 页

项目编码	011210005001	项目名称		成品蹲便器隔断					计量单位		间		综合单价		690.12	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
借LB0265 换	卫生间成品隔断安装蹲位隔断	10套	0.1000	67.50	698.13	1.69	15.61	10.80	9.61	6.65	1.8	1.25	-95.43	0.00	690.12	
合 计				67.50	698.13	1.69	-	10.80	-	6.65	-	1.25	-95.43	0.00	690.12	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
木工综合工					工日	0.5400	125.00		134.00		4.86		72.36			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
不锈钢螺丝					个	28.0000	0.14		0.61		13.16		17.08			
成品蹲便器隔断					m2	4.5380	150.00		125.00		-113.45		567.25			
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011210005002	项目名称		成品小便器隔断					计量单位		间		综合单价		69.45	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11	
借LB0266 换	卫生间成品隔断安装小便斗隔板	10套	0.1000	18.38	100.87	0.46	15.61	2.94	9.61	1.81	1.8	0.34	-55.21	0.00	69.45	
合 计				18.38	100.87	0.46	-	2.94	-	1.81	-	0.34	-55.21	0.00	69.45	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
木工综合工					工日	0.1470	125.00		134.00		1.32		19.70			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
不锈钢螺丝					个	18.0000	0.14		0.61		8.46		10.98			
成品小便器隔断					m2	0.6190	150.00		45.00		-65.00		27.86			
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 45 页 共 63 页

项目编码	011302001001	项目名称		600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶					计量单位		m2		综合单价		59.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
借LC0024	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600	10m2	0.1000	10.70	20.00	0.21	15.61	1.70	9.61	1.05	1.8	0.20	1.65	0.00	35.45
借LC0040	铝合金格片式天棚龙骨 间距(mm) 200	10m2	0.1000	5.50	14.68	0.11	15.61	0.88	9.61	0.54	1.8	0.10	2.41	0.00	24.19
合 计				16.20	34.68	0.32	-	2.58	-	1.59	-	0.30	4.06	0.00	59.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
木工综合工					工日	0.1296	125.00		134.00		1.17		17.37		
2.材 料															
(1) 计价材料															
预埋铁件					kg	0.6000	4.06		3.62		-0.26		2.17		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 47 页 共 63 页

项目编码	011505001001	项目名称		洗漱台					计量单位		m2		综合单价		526.45	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
借LF0113	装饰石材洗漱台 1m2以外	10m2	0.1000	226.50	224.13	5.66	15.61	36.24	9.61	22.31	1.8	4.18	8.97	0.00	526.45	
合 计				226.50	224.13	5.66	-	36.24	-	22.31	-	4.18	8.97	0.00	526.45	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
镶贴综合工					工日	1.7423	130.00		139.00		15.68		242.18			
2.材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0150	4.42		3.88		-0.01		0.06			
水泥32.5R					kg	20.5012	0.31		0.31		0.00		6.36			
特细砂					t	0.0559	63.11		202.00		7.76		11.29			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011505010001	项目名称		镜面玻璃					计量单位		m2		综合单价		246.87	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
借LF0125	镜面玻璃 1m2以外带框	10m2	0.1000	40.11	136.85	0.00	15.61	6.26	9.61	3.85	1.8	0.72	59.06	0.00	246.87	
合 计				40.11	136.85	0.00	-	6.26	-	3.85	-	0.72	59.06	0.00	246.87	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
木工综合工					工日	0.3209	125.00		134.00		2.89		43.00			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
深灰色不锈钢1.2mm厚					m	3.5510	3.40		21.70		64.98		77.06			
木材锯材					m3	0.0090	1547.01		1547.01		0.00		13.92			
胶合板					m2	1.0500	12.82		23.63		11.35		24.81			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 51 页 共 63 页

项目编码	010101003001	项目名称		挖沟槽土石方					计量单位		m3		综合单价		63.07
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
借AA0004	人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2	100m3	0.0100	50.32	0.00	0.00	10.78	5.42	3.55	1.79	0	0.00	5.54	0.00	63.07
合 计				50.32	0.00	0.00	-	5.42	-	1.79	-	0.00	5.54	0.00	63.07
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.5032	100.00		111.00		5.54		55.86		
2.材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
3.机 械															
(1) 机上人工															
(2) 燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 52 页 共 63 页

项目编码	010501001001	项目名称		花台100mm厚C15垫层（含模板）					计量单位		m3		综合单价		589.71
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
费率 （%）	（1+3） ×（4）	费率 （%）	（1+3） ×（6）	费率 （%）	（1+3） ×（8）	1+2+3+5+7+9 +10+11									
借AE0003 换	基础垫层 自拌砼 换为【特细砂塑性混 凝土（坍落度10~30mm ）碎石公称粒级：5~3 1.5mm C15】	10m3	0.1000	88.44	223.56	20.07	24.1	26.15	12.92	14.02	1.5	1.63	74.98	0.00	448.85
借AE0118	现浇混凝土模板 基 础垫层	100m2	0.0304	43.79	60.75	0.03	24.1	10.56	12.92	5.66	1.5	0.66	19.41	0.00	140.86
合 计				132.23	284.31	20.10	-	36.71	-	19.68	-	2.28	94.39	0.00	589.71
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
2.材 料															
（1）计价材料															
水					m3	0.1969	4.42		3.88		-0.11		0.76		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称: 装饰工程

第 53 页 共 63 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	010401001001	项目名称		花台砖基础					计量单位		m3		综合单价		514.89
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
借AD0001 换	砖基础 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 换为【水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5】	10m3	0.1000	117.55	269.61	7.50	24.1	30.14	12.92	16.16	1.5	1.88	72.06	0.00	514.89
合 计				117.55	269.61	7.50	-	30.14	-	16.16	-	1.88	72.06	0.00	514.89
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
砌筑综合工					工日	1.0222	115.00		122.00		7.16		124.71		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.1878	4.42		3.88		-0.10		0.73		
水泥32.5R					kg	85.8842	0.31		0.31		0.00		26.62		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	010401012001	项目名称		花台砌体					计量单位		m3		综合单价		628.23			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价				
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
借AD0092 换	零星砌砖 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 换为【水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5】	10m3	0.1000	195.39	275.25	6.70	24.1	48.70	12.92	26.11	1.5	3.03	73.05	0.00	628.23			
合 计				195.39	275.25	6.70	-	48.70	-	26.11	-	3.03	73.05	0.00	628.23			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		
砌筑综合工					工日	1.6990	115.00		122.00		11.89		207.28					
2.材 料																		
(1) 计价材料																		
水					m3	0.1839	4.42		3.88		-0.10		0.71					
水泥32.5R					kg	76.6836	0.31		0.31		0.00		23.77					

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 58 页 共 63 页

项目编码	011203001001	项目名称		花台抹灰（含5%防水粉）					计量单位		m2		综合单价		53.56	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 （%）	（1+3） ×（4）	费率 （%）	（1+3） ×（6）	费率 （%）	（1+3） ×（8）				1+2+3+5+7+9 +10+11
借AM0056 换	零星项目 水泥砂浆 现拌砂浆 换为【水 泥砂浆(特细砂)1:2. 5】	100m2	0.0100	29.10	5.99	0.69	24.1	7.18	12.92	3.85	1.5	0.45	6.29	0.00	53.56	
合 计				29.10	5.99	0.69	-	7.18	-	3.85	-	0.45	6.29	0.00	53.56	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
抹灰综合工					工日	0.2328	125.00		133.00		1.86		30.96			
2.材 料																
（1）计价材料																
水					m3	0.0083	4.42		3.88		0.00		0.03			
水泥32.5R					kg	12.3267	0.31		0.31		0.00		3.82			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 60 页 共 63 页

项目编码	011206002001	项目名称		花台侧面300*600瓷砖					计量单位		m2		综合单价		123.22	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
借LB0114 换	零星项目贴面砖 水泥砂浆粘贴 密缝换为【水泥砂浆(特细砂) 1:2.5】	10m2	0.1000	59.89	38.12	1.50	15.61	9.58	9.61	5.90	1.8	1.10	7.53	0.00	123.22	
合 计				59.89	38.12	1.50	-	9.58	-	5.90	-	1.10	7.53	0.00	123.22	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
镶贴综合工					工日	0.4607	130.00		139.00		4.15		64.04			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0029	4.42		3.88		0.00		0.01			
水泥32.5R					kg	3.9278	0.31		0.31		0.00		1.22			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

项目编码	011206001002	项目名称		花台顶面600*300*80厚黄锈石花岗石荔枝面					计量单位		m2		综合单价		210.23	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
借LB0099	粘贴装饰石材 水泥砂浆粘贴 零星项目	10m2	0.1000	65.14	143.58	1.63	15.61	10.42	9.61	6.42	1.8	1.20	-17.73	0.00	210.23	
合 计				65.14	143.58	1.63	-	10.42	-	6.42	-	1.20	-17.73	0.00	210.23	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
镶贴综合工					工日	0.5011	130.00		139.00		4.51		69.65			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0026	4.42		3.88		0.00		0.01			
水泥32.5R					kg	6.4972	0.31		0.31		0.00		2.01			
白色硅酸盐水泥					kg	0.1700	0.75		0.52		-0.04		0.09			

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 72 页

项目编码	011605001001	项目名称		600*600仿石材地砖拆除					计量单位		m2		综合单价			5.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
JA0049	平面块料 面砖地面拆除	10m2	0.1000	4.75	0.00	0.00	8.5	0.40	3.37	0.16	0	0.00	0.00	0.33	0.00	5.64
合 计				4.75	0.00	0.00	—	0.40	—	0.16	—	0.00	0.00	0.33	0.00	5.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1. 人 工																
维修综合工					工日	0.0413	115.00		123.00		0.33		5.08			
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3. 机 械																

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

项目编码	011605002001	项目名称		墙砖拆除					计量单位		m2		综合单价			5.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				
JA0054	立面块料 墙面砖拆除	10m2	0.1000	4.75	0.00	0.00	8.5	0.40	3.37	0.16	0	0.00	0.00	0.33	0.00	5.64
合 计				4.75	0.00	0.00	—	0.40	—	0.16	—	0.00	0.00	0.33	0.00	5.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1. 人 工																
维修综合工					工日	0.0413	115.00		123.00		0.33		5.08			
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3. 机 械																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 72 页

项目编码	011608002001	项目名称		铲除墙面涂料					计量单位		m2		综合单价			1.18
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				
JA0245	墙面其他拆除 铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1000	0.99	0.00	0.00	8.5	0.08	3.37	0.03	0	0.00	0.00	0.07	0.00	1.18
合 计				0.99	0.00	0.00	—	0.08	—	0.03	—	0.00	0.00	0.07	0.00	1.18
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1. 人 工																
维修综合工					工日	0.0086	115.00		123.00		0.07		1.06			
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3. 机 械																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 72 页

项目编码	011601001001	项目名称		加气块矮墙体拆除					计量单位		m3		综合单价			86.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
JA0015	零星砌体拆除	m3	1.0000	72.91	0.00	0.00	8.5	6.20	3.37	2.46	0	0.00	0.00	5.07	0.00	86.64
合 计				72.91	0.00	0.00	—	6.20	—	2.46	—	0.00	0.00	5.07	0.00	86.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1. 人 工																
维修综合工					工日	0.6340	115.00		123.00		5.07		77.98			
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3. 机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

项目编码	011601001002	项目名称		地台拆除					计量单位		m3		综合单价			94.02
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
JA0220	垫层拆除 砼	m3	1.0000	79.12	0.00	0.00	8.5	6.73	3.37	2.67	0	0.00	0.00	5.50	0.00	94.02
合 计				79.12	0.00	0.00	—	6.73	—	2.67	—	0.00	0.00	5.50	0.00	94.02
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
维修综合工					工日	0.6880	115.00		123.00		5.50		84.62			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3.机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 72 页

项目编码	011601001003	项目名称		花台拆除					计量单位		m3		综合单价			86.64
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
JA0015	零星砌体拆除	m3	1.0000	72.91	0.00	0.00	8.5	6.20	3.37	2.46	0	0.00	0.00	5.07	0.00	86.64
合 计				72.91	0.00	0.00	—	6.20	—	2.46	—	0.00	0.00	5.07	0.00	86.64
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1. 人 工																
维修综合工					工日	0.6340	115.00		123.00		5.07		77.98			
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3. 机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 13 页 共 72 页

项目编码	010103002001	项目名称		花台种植土（拆除）					计量单位		m3		综合单价			11.46	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率（%）	（1）×（4）	费率（%）	（1）×（6）	费率（%）	（1）×（8）				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
借AA0031	机械装运土方 运距1000m以内	1000m3	0.0010	0.40	0.05	7.93	18.4	0.07	7.64	0.03	1.2	0.00	0.00	0.85	0.00	11.50	
合 计				0.40	0.05	7.93	—	0.07	—	0.03	—	0.00	0.00	0.85	0.00	11.50	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
土石方综合工					工日	0.0040	100.00		111.00		0.04		0.44				
2.材 料																	
（1）未计价材料																	
（2）计价材料																	
水					m3	0.0120	4.42		3.88		-0.01		0.05				
（3）其他材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称: 装饰工程

第 14 页 共 72 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 15 页 共 72 页

项目编码	011612002001	项目名称		成品立柱盆拆除					计量单位		套		综合单价			25.69
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
JA0144	洗手盆拆除	个	1.0000	21.62	0.00	0.00	8.5	1.84	3.37	0.73	0	0.00	0.00	1.50	0.00	25.69
合 计				21.62	0.00	0.00	—	1.84	—	0.73	—	0.00	0.00	1.50	0.00	25.69
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
维修综合工					工日	0.1880	115.00		123.00		1.50		23.12			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3.机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 17 页 共 72 页

项目编码	011707B07001	项目名称		建筑垃圾清运(暂估10km)					计量单位		m3		综合单价			36.03	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AA0102 换	机械装运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):10000	1000m3	0.0010	0.40	0.05	25.79	18.4	0.07	7.64	0.03	1.2	0.00	0.00	2.67	0.00	36.05	
合 计				0.40	0.05	25.79	—	0.07	—	0.03	—	0.00	0.00	2.67	0.00	36.05	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价	市场单价		价差合计		市场价合价		备注			
1.人 工																	
土石方综合工					工日	0.0040	100.00	111.00		0.04		0.44					
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 19 页 共 72 页

项目编码	010103001001	项目名称		回填建渣					计量单位		m3		综合单价			21.9
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AA0116	人工室内地坪回填夯填土方	100m3	0.0100	15.90	0.07	2.20	10.78	1.71	3.55	0.56	0	0.00	0.00	1.45	0.00	21.90
合 计				15.90	0.07	2.20	—	1.71	—	0.56	—	0.00	0.00	1.45	0.00	21.90
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
土石方综合工					工日	0.1590	100.00		111.00		1.75		17.65			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
水					m3	0.0155	4.42		3.88		-0.01		0.06			
(3) 其他材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称: 装饰工程

第 20 页 共 72 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 21 页 共 72 页

项目编码	011102003001	项目名称		600*600仿石材地砖					计量单位		m2		综合单价			102.07	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LA0009 换	地面砖楼地面 周长(mm以内) 2400 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】	10m2	0.1000	26.23	39.26	0.53	15.61	4.10	9.61	2.52	1.8	0.47	0.00	15.36	0.00	88.47	
借AL0001 换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆(特细砂) 1:3】	100m2	0.0100	5.99	2.67	0.26	24.1	1.44	12.92	0.77	1.5	0.09	0.00	2.28	0.00	13.60	
合 计				32.23	41.93	0.78	—	5.54	—	3.30	—	0.56	0.00	17.64	0.00	102.07	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
抹灰综合工					工日	0.0479	125.00		133.00		0.38		6.37				
镶贴综合工					工日	0.2018	130.00		139.00		1.82		28.05				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 22 页 共 72 页

2. 材 料							
（1）未计价材料							
（2）计价材料							
水	m3	0.0183	4.42	3.88	-0.01	0.07	
水泥32.5R	kg	15.5313	0.31	0.31	0.00	4.81	
普通硅酸盐水泥P.O 32.5	kg	1.9890	0.30	0.30	0.00	0.60	
白色硅酸盐水泥	kg	0.1030	0.75	0.52	-0.02	0.05	
特细砂	t	0.0407	63.11	202.00	5.65	8.22	
600*600仿石材地砖	m2	1.0300	32.48	42.00	9.81	43.26	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0303	213.87	400.33	5.65	12.13	
素水泥浆 普通水泥	m3	0.0020	479.39	479.11	0.00	0.96	
（3）其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.34	
3. 机 械							
（1）机上人工							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 24 页 共 72 页

项目编码	011102003002	项目名称		600*600仿石材地砖（楼梯间）					计量单位		m2		综合单价			137.82
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率（%）	（1）×（4）	费率（%）	（1）×（6）	费率（%）	（1）×（8）				1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LA0059 换	楼梯地面砖面层换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】	10m2	0.1000	47.15	54.12	1.65	15.61	7.36	9.61	4.53	1.8	0.85	0.00	22.15	0.00	137.82
合 计				47.15	54.12	1.65	—	7.36	—	4.53	—	0.85	0.00	22.15	0.00	137.82
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
镶贴综合工					工日	0.3627	130.00		139.00		3.26		50.42			
2.材 料																
（1）未计价材料																
（2）计价材料																
水					m3	0.0109	4.42		3.88		-0.01		0.04			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 26 页 共 72 页

项目编码	011108001001	项目名称		门槛石					计量单位		m2		综合单价			242.33	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LA0072	石材零星项目 粘结剂	10m2	0.1000	53.17	132.86	1.33	15.61	8.30	9.61	5.11	1.8	0.96	0.00	11.29	0.00	213.02	
借AL0001 换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 实际厚度(mm):30 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】	100m2	0.0100	10.68	6.99	0.84	24.1	2.57	12.92	1.38	1.5	0.16	0.00	6.37	0.00	29.31	
合 计				63.85	139.85	2.17	—	10.87	—	6.49	—	1.12	0.00	17.66	0.00	242.33	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
抹灰综合工					工日	0.0854	125.00		133.00		0.68		11.36				
镶贴综合工					工日	0.4090	130.00		139.00		3.68		56.85				
2. 材 料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 27 页 共 72 页

(1) 未计价材料							
(2) 计价材料							
水	m3	0.0177	4.42	3.88	-0.01	0.07	
水泥32.5R	kg	13.9923	0.31	0.31	0.00	4.34	
白色硅酸盐水泥	kg	0.1130	0.75	0.52	-0.03	0.06	
特细砂	t	0.0407	63.11	202.00	5.65	8.22	
20mm门槛石	m2	1.0600	120.00	127.83	8.30	135.50	
胶粘剂	kg	0.4000	12.82	11.15	-0.67	4.46	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0303	213.87	400.33	5.65	12.13	
素水泥浆 普通水泥	m3	0.0010	479.39	479.11	0.00	0.48	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.45	
3. 机 械							
(1) 机上人工							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 29 页 共 72 页

项目编码	010904002001	项目名称		2mm聚合物水泥基防水涂料-楼地面					计量单位		m2		综合单价			39.47	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AJ0081 换	楼地面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际厚度(mm):2	100m2	0.0100	5.73	58.05	0.00	24.1	1.38	12.92	0.74	1.5	0.09	0.00	-26.52	0.00	39.47	
合 计				5.73	58.05	0.00	—	1.38	—	0.74	—	0.09	0.00	-26.52	0.00	39.47	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
防水综合工					工日	0.0498	115.00		123.00		0.40		6.13				
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水					m3	0.0006	4.42		3.88		0.00		0.00				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 31 页 共 72 页

项目编码	011101006001	项目名称		20mm厚1：3水泥砂浆保护层-楼地面					计量单位		m2		综合单价			21.46	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AL0001 换	水泥砂浆找平层厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】	100m2	0.0100	8.34	4.83	0.55	24.1	2.01	12.92	1.08	1.5	0.13	0.00	4.32	0.00	21.46	
合 计				8.34	4.83	0.55	—	2.01	—	1.08	—	0.13	0.00	4.32	0.00	21.46	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
抹灰综合工					工日	0.0667	125.00		133.00		0.53		8.87				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 32 页 共 72 页

水	m3	0.0140	4.42	3.88	-0.01	0.05	
水泥32.5R	kg	9.8412	0.31	0.31	0.00	3.05	
特细砂	t	0.0271	63.11	202.00	3.76	5.47	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0202	213.87	400.33	3.77	8.09	
素水泥浆 普通水泥	m3	0.0010	479.39	479.11	0.00	0.48	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0040	120.00	128.00	0.03	0.51	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0250	0.70	0.48	-0.01	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 33 页 共 72 页

项目编码	011101003002	项目名称		1：2.5水泥砂浆楼地面-室外修补地面					计量单位		m2		综合单价			27.6	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
JJ0001 换	整体面层修补 水泥砂浆楼(地)面厚度20mm 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】	100m2	0.0100	11.81	6.95	0.00	18.51	2.19	8.45	1.00	0	0.00	0.00	5.66	0.00	27.60	
合 计				11.81	6.95	0.00	—	2.19	—	1.00	—	0.00	0.00	5.66	0.00	27.60	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
建筑综合工					工日	0.1027	115.00		124.00		0.92		12.73				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 35 页 共 72 页

项目编码	011204003001	项目名称		墙面400*800MM仿石材瓷砖					计量单位		m2		综合单价			106.27	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LB0048 换	墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 2400 换为【水泥 建筑胶浆1:0.1:0.2】	10m2	0.1000	45.58	36.05	1.14	15.61	7.11	9.61	4.38	1.8	0.82	0.00	11.19	0.00	106.27	
合 计				45.58	36.05	1.14	—	7.11	—	4.38	—	0.82	0.00	11.19	0.00	106.27	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
镶贴综合工					工日	0.3506	130.00		139.00		3.16		48.73				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 37 页 共 72 页

项目编码	010903002001	项目名称		2mm聚合物水泥基防水涂料-内墙面					计量单位		m2		综合单价			42.15	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AJ0062 换	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际 厚度(mm):2	100m2	0.0100	6.98	59.67	0.00	24.1	1.68	12.92	0.90	1.5	0.10	0.00	-27.18	0.00	42.15	
合 计				6.98	59.67	0.00	—	1.68	—	0.90	—	0.10	0.00	-27.18	0.00	42.15	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
防水综合工					工日	0.0607	115.00		123.00		0.49		7.47				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水					m3	0.0006	4.42		3.88		0.00		0.00				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 39 页 共 72 页

项目编码	011201001001	项目名称		9mm厚1：3水泥砂浆-内墙面					计量单位		m2		综合单价			20.53	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
借AM0001 C*0.45	墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】 材料*0.45	100m2	0.0100	10.35	2.54	0.73	24.1	2.49	12.92	1.34	1.5	0.16	0.00	2.64	0.00	20.53	
合 计				10.35	2.54	0.73	—	2.49	—	1.34	—	0.16	0.00	2.64	0.00	20.53	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
抹灰综合工					工日	0.0828	125.00		133.00		0.66		11.01				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 40 页 共 72 页

水	m3	0.0041	4.42	3.88	0.00	0.02	
水泥32.5R	kg	5.0439	0.31	0.31	0.00	1.56	
特细砂	t	0.0140	63.11	202.00	1.94	2.83	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0104	213.87	400.33	1.94	4.16	
素水泥浆 普通水泥	m3	0.0005	479.39	479.11	0.00	0.24	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.08	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0054	120.00	128.00	0.04	0.69	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0336	0.70	0.48	-0.01	0.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 41 页 共 72 页

项目编码	011406003001	项目名称		内墙面满刮腻子-修补					计量单位		m2		综合单价			12.12
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
JL0076 + JL0077	抹灰面油漆、乳胶漆修补 抹灰面刮腻子 两遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	7.97	1.44	0.00	18.51	1.48	8.45	0.67	0	0.00	0.00	0.56	0.00	12.12
合 计				7.97	1.44	0.00	—	1.48	—	0.67	—	0.00	0.00	0.56	0.00	12.12
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
抹灰综合工					工日	0.0638	125.00		133.00		0.51		8.49			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
白色硅酸盐水泥					kg	0.4410	0.75		0.52		-0.10		0.23			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 43 页 共 72 页

项目编码	011407001001	项目名称		内墙面喷刷白色无机防水涂料-修补					计量单位		m2		综合单价			19.53
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				
JL0074 + JL0075	抹灰面油漆、乳胶漆修补 内墙抹灰面乳胶漆 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	11.43	3.33	0.00	18.51	2.12	8.45	0.97	0	0.00	0.00	1.68	0.00	19.53
合 计				11.43	3.33	0.00	—	2.12	—	0.97	—	0.00	0.00	1.68	0.00	19.53
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
油漆综合工					工日	0.0915	125.00		134.00		0.82		12.26			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
乳胶漆					kg	0.1566	7.26		7.31		0.01		1.14			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

项目编码	011207001001	项目名称		加气块包管					计量单位		m2		综合单价			122.84	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LB0178	FC板	10m2	0.1000	11.66	14.70	0.00	15.61	1.82	9.61	1.12	1.8	0.21	0.00	26.40	0.00	55.91	
借LB0140	型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1000	10m2	0.1000	26.39	23.28	0.66	15.61	4.12	9.61	2.54	1.8	0.47	0.00	1.90	0.00	59.36	
借AM0035	钢丝网加固 全部铺挂	100m2	0.0100	2.89	3.74	0.00	24.1	0.70	12.92	0.37	1.5	0.04	0.00	-0.16	0.00	7.57	
合 计				40.94	41.71	0.66	—	6.64	—	4.03	—	0.73	0.00	28.14	0.00	122.84	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
抹灰综合工					工日	0.0231	125.00		133.00		0.18		3.07				
木工综合工					工日	0.3044	125.00		134.00		2.74		40.79				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 47 页 共 72 页

项目编码	011206001001	项目名称		20mm厚芝麻灰石材					计量单位		m2		综合单价			241.39	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
借LB0099	粘贴装饰石材 水泥砂浆粘贴 零星项目	10m2	0.1000	65.14	143.58	1.63	15.61	10.17	9.61	6.26	1.8	1.17	0.00	13.44	0.00	241.39	
合 计				65.14	143.58	1.63	—	10.17	—	6.26	—	1.17	0.00	13.44	0.00	241.39	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
镶贴综合工					工日	0.5011	130.00		139.00		4.51		69.65				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
水					m3	0.0026	4.42		3.88		0.00		0.01				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 49 页 共 72 页

项目编码	011210005001	项目名称		成品蹲便器隔断					计量单位		间		综合单价			690.12
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LB0265 换	卫生间成品隔断安装 蹲位隔断	10套	0.1000	67.50	698.13	1.69	15.61	10.54	9.61	6.49	1.8	1.22	0.00	-95.43	0.00	690.12
合 计				67.50	698.13	1.69	—	10.54	—	6.49	—	1.22	0.00	-95.43	0.00	690.12
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
木工综合工					工日	0.5400	125.00		134.00		4.86		72.36			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
不锈钢螺丝					个	28.0000	0.14		0.61		13.16		17.08			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 51 页 共 72 页

项目编码	011210005002	项目名称		成品小便器隔断					计量单位		间		综合单价			69.45
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LB0266 换	卫生间成品隔断安装 小便斗隔板	10套	0.1000	18.38	100.87	0.46	15.61	2.87	9.61	1.77	1.8	0.33	0.00	-55.21	0.00	69.45
合 计				18.38	100.87	0.46	—	2.87	—	1.77	—	0.33	0.00	-55.21	0.00	69.45
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
木工综合工					工日	0.1470	125.00		134.00		1.32		19.70			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
不锈钢螺丝					个	18.0000	0.14		0.61		8.46		10.98			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 53 页 共 72 页

项目编码	011302001001	项目名称		600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶					计量单位		m2		综合单价			59.64	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
借LC0024	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600	10m2	0.1000	10.70	20.00	0.21	15.61	1.67	9.61	1.03	1.8	0.19	0.00	1.65	0.00	35.45	
借LC0040	铝合金格片式天棚龙骨 间距(mm) 200	10m2	0.1000	5.50	14.68	0.11	15.61	0.86	9.61	0.53	1.8	0.10	0.00	2.41	0.00	24.19	
合 计				16.20	34.68	0.32	—	2.53	—	1.56	—	0.29	0.00	4.06	0.00	59.64	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
木工综合工					工日	0.1296	125.00		134.00		1.17		17.37				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 55 页 共 72 页

项目编码	011505001001	项目名称		洗漱台					计量单位		m2		综合单价			526.45
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LF0113	装饰石材洗漱台 1 m2以外	10m2	0.1000	226.50	224.13	5.66	15.61	35.36	9.61	21.77	1.8	4.08	0.00	8.97	0.00	526.45
合 计				226.50	224.13	5.66	—	35.36	—	21.77	—	4.08	0.00	8.97	0.00	526.45
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
镶贴综合工					工日	1.7423	130.00		139.00		15.68		242.18			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
水					m3	0.0150	4.42		3.88		-0.01		0.06			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 56 页 共 72 页

水泥32. 5R	kg	20. 5012	0. 31	0. 31	0. 00	6. 36	
特细砂	t	0. 0559	63. 11	202. 00	7. 76	11. 29	
水泥砂浆(特细砂)1:2. 5	m3	0. 0428	232. 40	413. 46	7. 75	17. 70	
型钢综合	kg	22. 5110	3. 09	3. 09	0. 00	69. 56	
钢板网	m2	1. 0500	5. 98	12. 40	6. 74	13. 02	
20mm厚人造石爵士白石材	m2	1. 0600	120. 00	100. 00	-21. 20	106. 00	
电	kW· h	0. 0308	0. 70	0. 48	-0. 01	0. 01	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1. 00	—	11. 12	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

项目编码	011505010001	项目名称		镜面玻璃					计量单位		m2		综合单价			246.87	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
借LF0125	镜面玻璃 1m2以外带框	10m2	0.1000	40.11	136.85	0.00	15.61	6.26	9.61	3.85	1.8	0.72	0.00	59.06	0.00	246.87	
合 计				40.11	136.85	0.00	—	6.26	—	3.85	—	0.72	0.00	59.06	0.00	246.87	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
木工综合工					工日	0.3209	125.00		134.00		2.89		43.00				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
深灰色不锈钢1.2mm厚					m	3.5510	3.40		21.70		64.98		77.06				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

项目编码	010101003001	项目名称		挖沟槽土石方					计量单位		m3		综合单价			63.07
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AA0004	人工挖沟槽土方槽深(m以内) 2	100m3	0.0100	50.32	0.00	0.00	10.78	5.42	3.55	1.79	0	0.00	0.00	5.54	0.00	63.07
合 计				50.32	0.00	0.00	—	5.42	—	1.79	—	0.00	0.00	5.54	0.00	63.07
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1. 人 工																
土石方综合工					工日	0.5032	100.00		111.00		5.54		55.86			
2. 材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
(3) 其他材料																
3. 机 械																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 61 页 共 72 页

项目编码	010501001001	项目名称		花台100mm厚C15垫层（含模板）					计量单位		m3		综合单价			589.71	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率（%）	（1）×（4）	费率（%）	（1）×（6）	费率（%）	（1）×（8）					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AE0003 换	基础垫层 自拌砼 换为【特细砂塑性混凝土（坍落度10~30mm）碎石公称粒级：5~31.5mm C15】	10m3	0.1000	88.44	223.56	20.07	24.1	21.31	12.92	11.43	1.5	1.33	0.00	74.98	0.00	448.85	
借AE0118	现浇混凝土模板基础垫层	100m2	0.0304	43.79	60.75	0.03	24.1	10.55	12.92	5.66	1.5	0.66	0.00	19.41	0.00	140.86	
合 计				132.23	284.31	20.10	—	31.87	—	17.08	—	1.98	0.00	94.39	0.00	589.71	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
2. 材 料																	
（1）未计价材料																	
（2）计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 62 页 共 72 页

水	m3	0.1969	4.42	3.88	-0.11	0.76	
水泥32.5R	kg	265.6300	0.31	0.31	0.00	82.35	
特细砂	t	0.6020	63.11	202.00	83.61	121.60	
碎石5~31.5	t	1.4190	67.96	57.87	-14.32	82.12	
C15 特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm)碎石公称粒级:5~31.5mm	m3	1.0100	215.49	283.99	69.19	286.83	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.1233	120.00	128.00	0.99	15.78	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	3.8602	0.70	0.48	-0.85	1.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 63 页 共 72 页

项目编码	010401001001	项目名称		花台砖基础					计量单位		m3		综合单价			514.89	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AD0001 换	砖基础 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 换为【水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5】	10m3	0.1000	117.55	269.61	7.50	24.1	28.33	12.92	15.19	1.5	1.76	0.00	72.06	0.00	514.89	
合 计				117.55	269.61	7.50	—	28.33	—	15.19	—	1.76	0.00	72.06	0.00	514.89	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
砌筑综合工					工日	1.0222	115.00		122.00		7.16		124.71				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 64 页 共 72 页

水	m3	0.1878	4.42	3.88	-0.10	0.73	
水泥32.5R	kg	85.8842	0.31	0.31	0.00	26.62	
特细砂	t	0.3157	63.11	202.00	43.85	63.77	
标准砖240×115×53	千块	0.5262	422.33	461.83	20.78	243.01	
水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5	m3	0.2399	195.56	378.15	43.80	90.72	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0556	120.00	128.00	0.44	7.12	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.3444	0.70	0.48	-0.08	0.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 65 页 共 72 页

项目编码	010401012001	项目名称		花台砌体					计量单位		m3		综合单价			628.23	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AD0092 换	零星砌砖 240砖水泥砂浆 现拌砂浆M5 换为【水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5】	10m3	0.1000	195.39	275.25	6.70	24.1	47.09	12.92	25.24	1.5	2.93	0.00	73.05	0.00	628.23	
合 计				195.39	275.25	6.70	—	47.09	—	25.24	—	2.93	0.00	73.05	0.00	628.23	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
砌筑综合工					工日	1.6990	115.00		122.00		11.89		207.28				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 66 页 共 72 页

水	m3	0.1839	4.42	3.88	-0.10	0.71	
水泥32.5R	kg	76.6836	0.31	0.31	0.00	23.77	
特细砂	t	0.2819	63.11	202.00	39.15	56.94	
标准砖240×115×53	千块	0.5514	422.33	461.83	21.78	254.65	
水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5	m3	0.2142	195.56	378.15	39.11	81.00	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0496	120.00	128.00	0.40	6.35	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.3074	0.70	0.48	-0.07	0.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 67 页 共 72 页

项目编码	011203001001	项目名称		花台抹灰（含5%防水粉）					计量单位		m2		综合单价			53.56
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率（%）	（1）×（4）	费率（%）	（1）×（6）	费率（%）	（1）×（8）				1+2+3+5+7+9+10+11+12
借AM0056 换	零星项目 水泥砂浆 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】	100m2	0.0100	29.10	5.99	0.69	24.1	7.01	12.92	3.76	1.5	0.44	0.00	6.29	0.00	53.56
合 计				29.10	5.99	0.69	—	7.01	—	3.76	—	0.44	0.00	6.29	0.00	53.56
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
抹灰综合工					工日	0.2328	125.00		133.00		1.86		30.96			
2.材 料																
（1）未计价材料																
（2）计价材料																
水					m3	0.0083	4.42		3.88		0.00		0.03			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 68 页 共 72 页

水泥32. 5R	kg	12. 3267	0. 31	0. 31	0. 00	3. 82	
特细砂	t	0. 0290	63. 11	202. 00	4. 03	5. 86	
水泥砂浆(特细砂)1:2. 5	m3	0. 0067	232. 40	413. 46	1. 21	2. 77	
防水粉	kg	0. 3976	0. 68	1. 62	0. 37	0. 64	
水泥砂浆(特细砂)1:2. 5	m3	0. 0155	248. 68	452. 26	3. 16	7. 01	
素水泥浆 普通水泥	m3	0. 0011	495. 67	517. 91	0. 02	0. 57	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1. 00	—	0. 03	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0. 0051	120. 00	128. 00	0. 04	0. 65	
(2) 燃油动力费							
电	kW· h	0. 0319	0. 70	0. 48	-0. 01	0. 02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 69 页 共 72 页

项目编码	011206002001	项目名称		花台侧面300*600瓷砖					计量单位		m2		综合单价			123.22	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LB0114 换	零星项目贴面砖 水泥砂浆粘贴 密缝 换为【水泥砂浆(特细砂) 1:2.5】	10m2	0.1000	59.89	38.12	1.50	15.61	9.35	9.61	5.76	1.8	1.08	0.00	7.53	0.00	123.22	
合 计				59.89	38.12	1.50	—	9.35	—	5.76	—	1.08	0.00	7.53	0.00	123.22	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
镶贴综合工					工日	0.4607	130.00		139.00		4.15		64.04				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 70 页 共 72 页

水	m3	0.0029	4.42	3.88	0.00	0.01	
水泥32.5R	kg	3.9278	0.31	0.31	0.00	1.22	
白色硅酸盐水泥	kg	0.1856	0.75	0.52	-0.04	0.10	
特细砂	t	0.0107	63.11	202.00	1.49	2.16	
胶粘剂	kg	0.1770	12.82	11.15	-0.30	1.97	
水泥砂浆(特细砂)1:2.5	m3	0.0082	232.40	413.46	1.48	3.39	
300*600瓷砖	m2	1.1200	30.00	32.00	2.24	35.84	
(3) 其他材料							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.20	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 71 页 共 72 页

项目编码	011206001002	项目名称		花台顶面600*300*80厚黄锈石花岗石荔枝面					计量单位		m2		综合单价			210.23
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
借LB0099	粘贴装饰石材 水泥砂浆粘贴 零星项目	10m2	0.1000	65.14	143.58	1.63	15.61	10.17	9.61	6.26	1.8	1.17	0.00	-17.73	0.00	210.23
合 计				65.14	143.58	1.63	—	10.17	—	6.26	—	1.17	0.00	-17.73	0.00	210.23
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
镶贴综合工					工日	0.5011	130.00		139.00		4.51		69.65			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
水					m3	0.0026	4.42		3.88		0.00		0.01			

施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.55	4242.3			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	8704.99			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.24	184.71			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”由投标人根据该项人工、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	011605001001	600*600仿石材地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:600*600仿石材地砖、结合层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	173.22	5.64	976.96
	JA0049	平面块料 面砖地面拆除		10m2	17.322	56.44	977.65
2	011605002001	墙砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:墙砖、结合层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	332.4	5.64	1874.74
	JA0054	立面块料 墙面砖拆除		10m2	33.24	56.44	1876.07
3	011608002001	铲除墙面涂料	[项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙面腻子涂料 2. 铲除部位的截面尺寸:详设计 3. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	302.72	1.18	357.21
	JA0245	墙面其他拆除 铲除墙面腻子、涂料		10m2	30.272	11.75	355.7
4	011601001001	加气块矮墙体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:加气块矮墙体 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:详设计 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	21.66	86.64	1876.62
	JA0015	零星砌体拆除		m3	21.66	86.64	1876.62

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
5	011601001002	地台拆除	[项目特征] 1. 名称:地台拆除 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:详设计 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:含回填层、找平层、防水层、粘接层、地砖面层等所有附着物 6. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	49.8	94.02	4682.2
	JA0220	垫层拆除 砼		m3	49.8	94.02	4682.2
6	011601001003	花台拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:花台拆除 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:结合实际现场综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:详设计 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	4.03	86.64	349.16
	JA0015	零星砌体拆除		m3	4.03	86.64	349.16
7	010103002001	花台种植土 (拆除)	[项目特征] 1. 废弃料品种:花台里面的种植土 2. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	12.24	11.46	140.27
	借AA0031	机械装运土方 运距1000m以内		1000m3	0.0122	11502.56	140.33
8	011612002001	成品立柱盆拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类:拆除成品立柱盆、排水附件、龙头 2. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	4	25.69	102.76
	JA0144	洗手盆拆除		个	4	25.69	102.76

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
9	011707B07001	建筑垃圾清运(暂估10km)	[项目特征] 1. 运输距离:运距暂按10KM计算, 结算时按实计算 2. 运输材质:建渣 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	67.94	36.03	2447.88
	借AA0102换	机械装运石渣 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):10000		1000m3	0.0679	36048.13	2447.67
10	010103001001	回填建渣	[项目特征] 1. 填充材料品种:建渣 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	44.19	21.9	967.76
	借AA0116	人工室内地坪回填 夯填土方		100m3	0.4419	2189.71	967.63
11	011102003001	600*600仿石材地砖	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600仿石材地砖 3. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	382.92	102.07	39084.64
	借LA0009换	地面砖楼地面 周长(mm以内) 2400 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】		10m2	38.292	884.74	33878.46
	借AL0001换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆(特细砂) 1:3】		100m2	3.8292	1359.96	5207.56

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
12	011102003002	600*600仿石材地砖（楼梯间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600仿石材地砖（楼梯间）（含立面） 3. 品牌：中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36	137.82	4961.52
	借LA0059换	楼梯地面砖面层换为【水泥砂浆（特细砂）1：3】		10m2	3.6	1378.17	4961.41
13	011108001001	门槛石	[项目特征] 1. 工程部位：门槛 2. 贴结合层厚度、材料种类：30mm厚1：3水泥砂浆结合层+石材专用粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm芝麻灰石材门槛石 4. 品牌：中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.98	242.33	237.48
	借LA0072	石材零星项目 粘结剂		10m2	0.098	2130.15	208.75
	借AL0001换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 实际厚度(mm)：30 换为【水泥砂浆（特细砂）1：3】		100m2	0.0098	2931.17	28.73
14	010904002001	2mm聚合物水泥基防水涂料-楼地面	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数：2mm聚合物水泥基防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	382.92	39.47	15113.85
	借AJ0081换	楼地面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际厚度(mm)：2		100m2	3.8292	3947.01	15113.89

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
15	011101006001	20mm厚1: 3水泥砂浆保护层-楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度:20mm厚 2. 砂浆种类及配合比:1: 3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	382.92	21.46	8217.46
	借AL0001换	水泥砂浆找平层 厚度20mm 在砼或硬基层上 现拌 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】		100m2	3.8292	2145.57	8215.82
16	011101003002	1: 2.5水泥砂浆楼地面-室外修补地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1: 2.5水泥砂浆楼地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	20.4	27.6	563.04
	JJ0001换	整体面层修补 水泥砂浆楼(地)面 厚度20mm 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】		100m2	0.204	2759.99	563.04
17	011204003001	墙面400*800MM仿石材瓷砖	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:5mm厚1: 2建筑胶水泥砂浆粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿石材瓷砖400*800mm 4. 缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂擦缝 5. 基层处理:刷素水泥浆一道 6. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	348.4	106.27	37024.47
	借LB0048换	墙面贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 2400 换为【水泥 建筑胶浆1:0.1:0.2】		10m2	34.84	1062.73	37025.51

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
18	010903002001	2mm聚合物水泥基防水涂料-内墙面	[项目特征] 1. 防水膜品种、厚度:2mm聚合物水泥基防水涂料 2. 找平层:9mm厚1: 3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	483. 81	42. 15	20392. 59
	借AJ0062换	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际厚度(mm):2		100m2	4. 8381	4215. 34	20394. 24
19	011201001001	9mm厚1: 3水泥砂浆-内墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm1: 3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	348. 4	20. 53	7152. 65
	借AM0001换	墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:3】 材料*0.45		100m2	3. 484	2052. 89	7152. 27
20	011406003001	内墙面满刮腻子-修补	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	100	12. 12	1212
	JL0076换	抹灰面油漆、乳胶漆修补 抹灰面刮腻子 两遍 实际遍数(遍):3		100m2	1	1212. 03	1212. 03
21	011407001001	内墙面喷刷白色无机防水涂料-修补	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机防水涂料2遍 4. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷、喷涂料	m2	100	19. 53	1953
	JL0074换	抹灰面油漆、乳胶漆修补 内墙抹灰面乳胶漆 二遍 实际遍数(遍):3		100m2	1	1952. 64	1952. 64

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
22	011207001001	加气块包管	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:3#角铁 2. 基层材料种类、规格:12mm水泥纤维板+钢丝网 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.33	122.84	2128.82
	借LB0178	FC板		10m2	1.733	559.14	968.99
	借LB0140	型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1000		10m2	1.733	593.6	1028.71
	借AM0035	钢丝网加固 全部铺挂		100m2	0.1733	757.46	131.27
23	011206001001	20mm厚芝麻灰石材	[项目特征] 1. 基层类型、部位:二层阳台压顶 2. 安装方式:5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm芝麻灰石材 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 基层处理:刷素水泥浆一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.44	241.39	830.38
	借LB0099	粘贴装饰石材 水泥砂浆粘贴 零星项目		10m2	0.344	2413.94	830.4
24	011210005001	成品蹲便器隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍特版,高度1800mm,颜色样式由业主指定 2. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 3. 配件品种、规格:含门扇、五金、门锁、合页、门条、档条等配套配件 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	间	77	690.12	53139.24
	借LB0265换	卫生间成品隔断安装 蹲位隔断		10套	7.7	6901.24	53139.55

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
25	011210005002	成品小便器隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍特版, 规格350*1200, 颜色样式由业主指定 2. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 3. 配件品种、规格:含五金、膨胀螺栓、固定件等配套配件 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	间	34	69.45	2361.3
	借LB0266换	卫生间成品隔断安装 小便斗隔板		10套	3.4	694.54	2361.44
26	011302001001	600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金格片式天棚龙骨, 间隔200mm 2. 面层材料品种、规格:600*600*1.2mm厚铝扣板吊顶 3. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	340.92	59.64	20332.47
	借LC0024	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600		10m2	34.092	354.54	12086.98
	借LC0040	铝合金格片式天棚龙骨 间距(mm) 200		10m2	34.092	241.87	8245.83
27	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚人造石爵士白石材 2. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 3. 支架、配件品种、规格:5#镀锌角钢、膨胀螺栓 4. 尺寸:详设计 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	16.23	526.45	8544.28
	借LF0113	装饰石材洗漱台 1m2以外		10m2	1.623	5264.51	8544.3

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
28	011505010001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚银镜 2. 框材质、断面尺寸:深灰色不锈钢1.2mm [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	19.48	246.87	4809.03
	借LF0125	镜面玻璃 1m2以外带框		10m2	1.948	2468.69	4809.01
29	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工 3. 挖土深度:详设计综合考虑 4. 场内运距:自行综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	15.67	63.07	988.31
	借AA0004	人工挖沟槽土方槽深(m以内) 2		100m3	0.1567	6306.61	988.25
30	010501001001	花台100mm厚C15垫层(含模板)	[项目特征] 1. 混凝土种类:综合考虑 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板:含模板安拆, 材质综合考虑 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.39	589.71	819.7
	借AE0003换	基础垫层 自拌砼换为【特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm) 碎石公称粒级:5~31.5mm C15】		10m3	0.139	4488.49	623.9
	借AE0118	现浇混凝土模板基础垫层		100m2	0.0422	4639.72	195.8
31	010401001001	花台砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.33	514.89	1714.58
	借AD0001换	砖基础 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 换为【水泥砂		10m3	0.333	5148.91	1714.59

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
		浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5】					
32	010401012001	花台砌体	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:花台 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	2.69	628.23	1689.94
	借AD0092换	零星砌砖 240砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 换为【水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5】		10m3	0.269	6282.25	1689.93
33	011203001001	花台抹灰(含5%防水粉)	[项目特征] 1. 基层类型、部位:花台 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	16.52	53.56	884.81
	借AM0056换	零星项目 水泥砂浆 现拌砂浆 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】		100m2	0.1652	5355.57	884.74
34	011206002001	花台侧面300*600瓷砖	[项目特征] 1. 基层类型、部位:花台侧面 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	11.22	123.22	1382.53
	借LB0114换	零星项目贴面砖 水泥砂浆粘贴 密缝 换为【水泥砂浆(特细砂)1:2.5】		10m2	1.122	1232.18	1382.51

清单子目表

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	2.0951	115	124	9	18.86	
2	000300040	土石方综合工		工日	15.2317	100	111	11	167.55	
3	000300050	木工综合工		工日	102.2877	125	134	9	920.59	
4	000300060	模板综合工		工日	0.5072	120	128	8	4.06	
5	000300080	混凝土综合工		工日	1.0689	115	123	8	8.55	
6	000300100	砌筑综合工		工日	7.9742	115	122	7	55.82	
7	000300110	抹灰综合工		工日	83.4425	125	133	8	667.54	
8	000300120	镶贴综合工		工日	251.1174	130	139	9	2260.06	
9	000300130	防水综合工		工日	48.4433	115	123	8	387.55	
10	000300140	油漆综合工		工日	9.145	125	134	9	82.31	
11	000300180	维修综合工		工日	74.7873	115	123	8	598.3	
12	015100030@1	深灰色不锈钢	1.2mm厚	m	69.1735	3.4	21.7	18.3	1265.88	
13	030102710	不锈钢螺丝		个	2768	0.14	0.61	0.47	1300.96	
14	032100900	钢丝网	综合	m2	19.4096	2.56	2.25	-0.31	-6.02	
15	032101210	钢板网		m2	17.0415	5.98	12.4	6.42	109.41	
16	032131310	预埋铁件		kg	204.552	4.06	3.62	-0.44	-90	
17	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	128.3203	0.75	0.52	-0.23	-29.51	
18	040300760	特细砂		t	37.1517	63.11	202	138.89	5160	
19	040500207	碎石	5~31.5	t	1.9725	67.96	57.87	-10.09	-19.9	
20	041300010	标准砖	240×115×53	千块	3.2355	422.33	461.83	39.5	127.8	
21	050500010	胶合板		m2	20.454	12.82	23.63	10.81	221.11	
22	065500510@1	镜面玻璃	5mm	m2	22.9864	59.83	47.42	-12.41	-285.26	
23	070101300@1	仿石材瓷砖400*800MM		m2	365.82	30	38	8	2926.56	
24	070101300@2	300*600瓷砖		m2	12.5664	30	32	2	25.13	
25	070502000@3	600*600仿石材地砖		m2	446.4996	32.48	42	9.52	4250.68	
26	08210001	20mm厚芝麻灰石材		m2	3.8528	120	127.83	7.83	30.17	

人材机价差表

工程名称: 装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：装饰工程

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	2.10	124	259.79
2	土石方综合工	工日	15.23	111	1690.72
3	木工综合工	工日	102.29	134	13706.55
4	模板综合工	工日	0.51	128	64.92
5	混凝土综合工	工日	1.07	123	131.47
6	砌筑综合工	工日	7.97	122	972.85
7	抹灰综合工	工日	83.44	133	11097.85
8	镶贴综合工	工日	251.12	139	34905.32
9	防水综合工	工日	48.44	123	5958.53
10	油漆综合工	工日	9.15	134	1225.43
11	维修综合工	工日	74.79	123	9198.84
	小计				79212.27
二	材料				
1	其他材料费	元	4356.99	1	4356.99
2	型钢综合	kg	365.35	3.09	1128.94
3	钢筋综合	kg	3.65	3.07	11.21
4	角钢综合	kg	110.85	2.78	308.17
5	深灰色不锈钢1.2mm厚	m	69.17	21.7	1501.06
6	不锈钢螺丝	个	2768.00	0.61	1688.48
7	钢丝网综合	m2	19.41	2.25	43.67
8	钢板网	m2	17.04	12.4	211.31
9	预埋铁件	kg	204.55	3.62	740.48
10	水泥32.5R	kg	16678.86	0.31	5170.45
11	普通硅酸盐水泥P.O 32.5	kg	761.63	0.3	228.49
12	白色硅酸盐水泥	kg	128.32	0.52	66.73
13	特细砂	t	37.15	202	7504.64
14	碎石5~31.5	t	1.97	57.87	114.15
15	标准砖240×115×53	千块	3.24	461.83	1494.25
16	木材锯材	m3	0.21	1547.01	318.37
17	胶合板	m2	20.45	23.63	483.33
18	镜面玻璃5mm	m2	22.99	47.42	1090.02
19	仿石材瓷砖400*800MM	m2	365.82	38	13901.16
20	300*600瓷砖	m2	12.57	32	402.12
21	600*600仿石材地砖	m2	446.50	42	18752.98
22	20mm厚芝麻灰石材	m2	3.85	127.83	492.50
23	20mm门槛石	m2	1.04	127.83	132.79
24	20mm厚人造石爵士白石材	m2	17.20	100	1720.38
25	600*300*80厚黄锈石花岗石荔枝面	m2	6.85	100	685.44

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：装饰工程

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
26	铝合金方板龙骨	m ²	349.44	13	4542.76
27	12mm水泥纤维板	m ²	19.06	36.06	687.41
28	成品小便器隔断	m ²	21.05	45	947.07
29	成品蹲便器隔断	m ²	349.43	125	43678.25
30	铝合金条板龙骨(平面)	m ²	357.97	15	5369.49
31	乳胶漆	kg	15.66	7.31	114.47
32	白色无机防水涂料	kg	29.77	10.12	301.27
33	聚合物水泥防水涂料	kg	3784.76	7.24	27401.69
34	防水粉	kg	6.57	1.62	10.64
35	滑石粉	kg	53.66	0.68	36.49
36	玻璃胶350g/支	支	5.48	7.75	42.48
37	胶粘剂	kg	6.83	11.15	76.21
38	建筑胶	kg	321.82	1.59	511.69
39	水	m ³	21.92	3.88	85.07
40	电	kW·h	0.82	0.48	0.39
41	复合模板	m ²	1.04	45.95	47.85
	小计				146401.34
三	机械				
1	其他机械费	元	1050.30	1	1050.30
2	安拆费及场外运费	元	61.16	1	61.16
3	柴油	kg	106.32	7.04	748.48
4	电	kW·h	92.36	0.48	44.33
5	机上人工	工日	9.56	128	1223.18
6	检修费	元	75.80	1	75.80
7	机械费调整	元	0.04	1	0.04
8	其他费用	元	44.36	1	44.36
9	汽油	kg	1.16	8.08	9.37
10	维护费	元	230.74	1	230.74
11	折旧费	元	361.59	1	361.59
12	履带式推土机功率(kW) 105大	台班	0.06	1051.07	66.74
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 1大	台班	0.05	1184.96	60.67
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 1.25大	台班	0.11	1381.03	157.02
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m ³) 1.6大	台班	0.06	1463.88	83.59
16	电动夯实机夯击能力(N·m) 200-620小	台班	3.53	23.93	84.39
17	自卸汽车装载质量(t) 12大	台班	1.59	900.13	1428.69
18	自卸汽车装载质量(t) 15大	台班	0.16	1005.43	156.24
19	自卸汽车装载质量(t) 18大	台班	0.06	1053.12	64.66

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称: 装饰工程

单位：元

[illegible]

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

项目编码	031001007001	项目名称		PPR给水管 DN15					计量单位		m		综合单价		17.02	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11							
CK0479	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤20mm	10m	0.1000	8.29	1.03	0.01	29.46	2.45	23.68	1.97	2.8	0.23	0.60	0.00	17.02	
合 计				8.29	1.03	0.01	-	2.45	-	1.97	-	0.23	0.60	0.00	17.02	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.0663	125.00		134.00		0.60		8.88			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板8~15					kg	0.0030	3.08		3.08		0.00		0.01			
橡胶板1~3					kg	0.0007	5.81		5.81		0.00		0.00			

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0004	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0053	0.83	0.83	0.00	0.00	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0120	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0003	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0001	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0013	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0006	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN20管件	个	1.5200	0.60	0.60	0.00	0.91	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0004	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	
压力表弯管DN15	个	0.0002	5.30	5.30	0.00	0.00	
水	m3	0.0008	4.42	4.42	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

项目编码	031001007002	项目名称		PPR给水管 DN20					计量单位		m		综合单价		19.83	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0480	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤25mm	10m	0.1000	9.20	1.40	0.01	29.46	2.71	23.68	2.18	2.8	0.26	0.66	0.00	19.83	
合 计				9.20	1.40	0.01	-	2.71	-	2.18	-	0.26	0.66	0.00	19.83	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.0736	125.00		134.00		0.66		9.86			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板8~15					kg	0.0032	3.08		3.08		0.00		0.01			
橡胶板1~3					kg	0.0008	5.81		5.81		0.00		0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 5 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0004	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0066	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0144	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0003	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0001	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0014	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0006	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN25管件	个	1.2250	1.03	1.03	0.00	1.26	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0004	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	
压力表弯管DN15	个	0.0002	5.30	5.30	0.00	0.00	
水	m3	0.0014	4.42	4.42	0.00	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 7 页 共 64 页

项目编码	031001007003	项目名称		PPR给水管 DN25					计量单位		m		综合单价		22.52	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0481	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤32mm	10m	0.1000	9.94	1.91	0.01	29.46	2.93	23.68	2.36	2.8	0.28	0.72	0.00	22.52	
合 计				9.94	1.91	0.01	-	2.93	-	2.36	-	0.28	0.72	0.00	22.52	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.0795	125.00		134.00		0.72		10.65			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板8~15					kg	0.0034	3.08		3.08		0.00		0.01			
橡胶板1~3					kg	0.0008	5.81		5.81		0.00		0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 8 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0004	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0070	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0183	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0003	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0001	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0015	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0007	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN32管件	个	1.0810	1.62	1.62	0.00	1.75	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0004	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	
压力表弯管DN15	个	0.0002	5.30	5.30	0.00	0.00	
水	m3	0.0023	4.42	4.42	0.00	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 10 页 共 64 页

项目编码	031001007004	项目名称		PPR给水管 DN32					计量单位		m		综合单价		27.65	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0482	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤40mm	10m	0.1000	11.16	2.78	0.02	29.46	3.29	23.68	2.65	2.8	0.31	0.80	0.00	27.65	
合 计				11.16	2.78	0.02	-	3.29	-	2.65	-	0.31	0.80	0.00	27.65	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.0893	125.00		134.00		0.80		11.97			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板8~15					kg	0.0037	3.08		3.08		0.00		0.01			
橡胶板1~3					kg	0.0010	5.81		5.81		0.00		0.01			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 11 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0005	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0116	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0225	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0006	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0002	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0016	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0007	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN40管件	个	0.8870	2.91	2.91	0.00	2.58	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0005	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	
压力表弯管DN15	个	0.0002	5.30	5.30	0.00	0.00	
水	m3	0.0040	4.42	4.42	0.00	0.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

项目编码	031001007005	项目名称		PPR给水管 DN40					计量单位		m		综合单价		37.7	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CK0483	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤50mm	10m	0.1000	12.99	4.14	0.02	29.46	3.83	23.68	3.08	2.8	0.36	0.94	0.00	37.70	
合 计				12.99	4.14	0.02	-	3.83	-	3.08	-	0.36	0.94	0.00	37.70	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.1039	125.00		134.00		0.94		13.92			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板8~15					kg	0.0039	3.08		3.08		0.00		0.01			
橡胶板1~3					kg	0.0010	5.81		5.81		0.00		0.01			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 14 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0005	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0151	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0268	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0006	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0002	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0016	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0007	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN50管件	个	0.7420	5.30	5.30	0.00	3.93	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0005	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	
压力表弯管DN15	个	0.0003	5.30	5.30	0.00	0.00	
水	m3	0.0053	4.42	4.42	0.00	0.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 16 页 共 64 页

项目编码	031001007006	项目名称		PPR给水管 DN50					计量单位		m		综合单价		49.71	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0484	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径≤63mm	10m	0.1000	14.20	6.45	0.02	29.46	4.19	23.68	3.37	2.8	0.40	1.02	0.00	49.71	
合 计				14.20	6.45	0.02	-	4.19	-	3.37	-	0.40	1.02	0.00	49.71	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.1136	125.00		134.00		1.02		15.22			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板8~15					kg	0.0042	3.08		3.08		0.00		0.01			
橡胶板1~3					kg	0.0010	5.81		5.81		0.00		0.01			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 17 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0005	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0203	0.83	0.83	0.00	0.02	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0326	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0006	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0002	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0017	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0008	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管管件DN63	个	0.6590	9.40	9.40	0.00	6.19	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0005	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0003	21.37	21.37	0.00	0.01	
压力表弯管DN15	个	0.0003	5.30	5.30	0.00	0.00	
水	m3	0.0088	4.42	4.42	0.00	0.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 19 页 共 64 页

项目编码	031001006001	项目名称		U-PVC排水管 DN50					计量单位		m		综合单价		21.98	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0531	室内承插塑料排水管 (零件粘接) 公称外 径 ≤50mm	10m	0.1000	10.23	0.21	0.00	29.46	3.01	23.68	2.42	2.8	0.29	0.74	0.00	21.98	
合 计				10.23	0.21	0.00	-	3.01	-	2.42	-	0.29	0.74	0.00	21.98	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0818	125.00		134.00		0.74		10.96			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铁砂布					张	0.0145	0.83		0.83		0.00		0.01			
钢锯条					条	0.0268	0.43		0.43		0.00		0.01			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 21 页 共 64 页

项目编码	031001006002	项目名称		U-PVC排水管 DN75					计量单位		m		综合单价		31.76	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CK0532	室内承插塑料排水管 (零件粘接) 公称外 径 ≤75mm	10m	0.1000	13.70	0.38	0.00	29.46	4.04	23.68	3.24	2.8	0.38	0.99	0.00	31.76	
合 计				13.70	0.38	0.00	-	4.04	-	3.24	-	0.38	0.99	0.00	31.76	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1096	125.00		134.00		0.99		14.69			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铁砂布					张	0.0208	0.83		0.83		0.00		0.02			
钢锯条					条	0.0863	0.43		0.43		0.00		0.04			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 23 页 共 64 页

项目编码	031001006003	项目名称		U-PVC排水管 DN100					计量单位		m		综合单价		41.41	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CK0533	室内承插塑料排水管 (零件粘接) 公称外 径 ≤110mm	10m	0.1000	15.26	0.60	0.00	29.46	4.50	23.68	3.61	2.8	0.43	1.10	0.00	41.41	
合 计				15.26	0.60	0.00	-	4.50	-	3.61	-	0.43	1.10	0.00	41.41	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1221	125.00		134.00		1.10		16.36			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铁砂布					张	0.0227	0.83		0.83		0.00		0.02			
钢锯条					条	0.2161	0.43		0.43		0.00		0.09			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 25 页 共 64 页

项目编码	031001006004	项目名称		U-PVC排水管 DN150					计量单位		m		综合单价		65.14	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CK0534	室内承插塑料排水管 (零件粘接) 公称外 径 ≤160mm	10m	0.1000	21.53	0.76	1.01	29.46	6.64	23.68	5.34	2.8	0.63	1.64	0.00	65.14	
合 计				21.53	0.76	1.01	-	6.64	-	5.34	-	0.63	1.64	0.00	65.14	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1722	125.00		134.00		1.55		23.07			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铁砂布					张	0.0242	0.83		0.83		0.00		0.02			
丙酮					kg	0.0352	5.13		5.13		0.00		0.18			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 27 页 共 64 页

项目编码	031001006005	项目名称		U-PVC通气管 DN75					计量单位		m		综合单价		31.76	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CK0532	室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤75mm	10m	0.1000	13.70	0.38	0.00	29.46	4.04	23.68	3.24	2.8	0.38	0.99	0.00	31.76	
合 计				13.70	0.38	0.00	-	4.04	-	3.24	-	0.38	0.99	0.00	31.76	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1096	125.00		134.00		0.99		14.69			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铁砂布					张	0.0208	0.83		0.83		0.00		0.02			
钢锯条					条	0.0863	0.43		0.43		0.00		0.04			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 29 页 共 64 页

项目编码	031004014001	项目名称		不锈钢地漏 DN50					计量单位		个		综合单价		42.82	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CK1461	塑料、铸铁地漏 50	10个	0.1000	12.33	0.14	0.00	29.46	3.63	23.68	2.92	2.8	0.35	0.89	0.00	42.82	
合 计				12.33	0.14	0.00	-	3.63	-	2.92	-	0.35	0.89	0.00	42.82	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0986	125.00		134.00		0.89		13.21			
2.材 料																
(1) 计价材料																
胶粘剂					kg	0.0110	12.82		12.82		0.00		0.14			
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 31 页 共 64 页

项目编码	031004014002	项目名称		不锈钢地漏 DN100					计量单位		个		综合单价		82.08	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CK1463	塑料、铸铁地漏 100	10个	0.1000	27.91	0.26	0.00	29.46	8.22	23.68	6.61	2.8	0.78	2.01	0.00	82.08	
合 计				27.91	0.26	0.00	-	8.22	-	6.61	-	0.78	2.01	0.00	82.08	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.2233	125.00		134.00		2.01		29.92			
2.材 料																
(1) 计价材料																
胶粘剂					kg	0.0200	12.82		12.82		0.00		0.26			
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 33 页 共 64 页

项目编码	031004014003	项目名称		清扫口DN100					计量单位		个		综合单价		22.21	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CK1472	地面扫除口 公称直径(mm以内) DN100	10个	0.1000	7.26	0.26	0.00	29.46	2.14	23.68	1.72	2.8	0.20	0.52	0.00	22.20	
合 计				7.26	0.26	0.00	-	2.14	-	1.72	-	0.20	0.52	0.00	22.21	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0581	125.00		134.00		0.52		7.79			
2.材 料																
(1) 计价材料																
胶粘剂					kg	0.0200	12.82		12.82		0.00		0.26			
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 35 页 共 64 页

项目编码	031004014004	项目名称		清扫口DN150					计量单位		个		综合单价		35.83	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CK1474	地面扫除口 公称直 径(mm以内) DN150	10个	0.1000	9.30	0.46	0.00	29.46	2.74	23.68	2.20	2.8	0.26	0.67	0.00	35.83	
合 计				9.30	0.46	0.00	-	2.74	-	2.20	-	0.26	0.67	0.00	35.83	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0744	125.00		134.00		0.67		9.97			
2.材 料																
(1) 计价材料																
胶粘剂					kg	0.0360	12.82		12.82		0.00		0.46			
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 37 页 共 64 页

项目编码	031004006001	项目名称		蹲式大便器				计量单位		组		综合单价		300.28	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
CK1414	蹲式大便器安装 脚踏阀	10组	0.1000	39.75	92.54	0.00	29.46	11.71	23.68	9.41	2.8	1.11	4.70	0.00	300.28
合 计				39.75	92.54	0.00	-	11.71	-	9.41	-	1.11	4.70	0.00	300.28
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
管工综合工					工日	0.3180	125.00		134.00		2.86		42.61		
2.材 料															
(1) 计价材料															
聚四氟乙烯生料带20					m	1.6000	0.29		0.29		0.00		0.46		
大便器存水弯DN100					个	1.0100	5.18		5.18		0.00		5.23		
砂子					m3	0.0090	97.63		97.63		0.00		0.88		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 38 页 共 64 页

石灰膏	m3	0.0185	165.05	330.10	3.05	6.11	
烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.0160	300.97	300.97	0.00	4.82	
玻璃胶310克/支	支	0.5000	23.08	23.08	0.00	11.54	
冲洗管DN32	根	1.0100	11.11	11.11	0.00	11.22	
接头DN100	个	1.0100	8.55	8.55	0.00	8.64	
大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.0500	0.85	0.85	0.00	0.89	
水	m3	0.0120	4.42	4.42	0.00	0.05	
防污器DN32	个	1.0100	45.30	44.10	-1.21	44.54	
(2) 其他材料费							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 39 页 共 64 页

项目编码	031004006002	项目名称		感应立式小便器				计量单位		组		综合单价		339.97		
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CK1427	立式小便器安装 感应开关 埋入式	10组	0.1000	29.63	123.78	0.00	29.46	8.73	23.68	7.02	2.8	0.83	-70.82	0.00	339.97	
合 计				29.63	123.78	0.00	-	8.73	-	7.02	-	0.83	-70.82	0.00	339.97	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.2370	125.00		134.00		2.13		31.76			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
聚四氟乙烯生料带20					m	3.4000	0.29		0.29		0.00		0.99			
膨胀螺栓M6~12×50~120					套	2.0600	1.32		1.32		0.00		2.72			
排水栓DN50					套	1.0100	11.18		13.20		2.04		13.33			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 41 页 共 64 页

项目编码	031004003001	项目名称		卫生间台下盆（含感应水龙头）				计量单位		组		综合单价		380.83	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率（%）	（1+3）×（4）	费率（%）	（1+3）×（6）	费率（%）	（1+3）×（8）			
CK1393	洗脸盆 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1000	41.70	72.95	0.00	29.46	12.28	23.68	9.87	2.8	1.17	3.00	0.00	380.83
合 计				41.70	72.95	0.00	-	12.28	-	9.87	-	1.17	3.00	0.00	380.83
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
管工综合工					工日	0.3336	125.00		134.00		3.00		44.70		
2. 材 料															
（1）计价材料															
聚四氟乙烯生料带20					m	3.5200	0.29		0.29		0.00		1.02		
膨胀螺栓M6~12×50~120					套	10.3000	1.32		1.32		0.00		13.60		
冲击钻头 φ8~16					个	0.1100	10.43		10.43		0.00		1.15		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 43 页 共 64 页

项目编码	031003005001	项目名称		铜截止阀DN50					计量单位		个		综合单价		107.52	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0916	螺纹阀 公称直径 ≤ 50mm	个	1.0000	22.00	17.22	2.39	29.46	7.19	23.68	5.78	2.8	0.68	1.58	0.00	107.52	
合 计				22.00	17.22	2.39	-	7.19	-	5.78	-	0.68	1.58	0.00	107.52	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
管工综合工					工日	0.1760	125.00		134.00		1.58		23.58			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板12~20					kg	0.1050	3.08		3.08		0.00		0.32			
石棉橡胶板低压 0.8~6					kg	0.0100	13.25		13.25		0.00		0.13			
聚四氟乙烯生料带20					m	3.7680	0.29		0.29		0.00		1.09			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 44 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.2000	6.79	6.79	0.00	1.36	
尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.0210	8.72	8.72	0.00	0.18	
低碳钢焊条J422 ϕ 3.2	kg	0.1220	4.19	4.19	0.00	0.51	
氧气	m3	0.0990	3.26	3.26	0.00	0.32	
乙炔气	kg	0.0330	12.01	12.01	0.00	0.40	
热轧无缝钢管D22 \times 2	m	0.0080	4.63	4.63	0.00	0.04	
输水软管 ϕ 25	m	0.0160	5.13	5.13	0.00	0.08	
黑玛钢六角内接头DN65	个	0.8080	8.55	8.55	0.00	6.91	
黑玛钢活接头DN50	个	1.0100	5.13	5.13	0.00	5.18	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0160	16.23	16.23	0.00	0.26	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0160	21.37	21.37	0.00	0.34	
压力表弯管DN15	个	0.0160	5.30	5.30	0.00	0.08	
水	m3	0.0010	4.42	4.42	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

项目编码	031003005002	项目名称		铜截止阀DN40					计量单位		个		综合单价		87.1	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CK0915	螺纹阀 公称直径 ≤40mm	个	1.0000	18.00	13.64	1.73	29.46	5.81	23.68	4.67	2.8	0.55	1.30	0.00	87.10	
合 计				18.00	13.64	1.73	-	5.81	-	4.67	-	0.55	1.30	0.00	87.10	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1440	125.00		134.00		1.30		19.30			
2.材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板12~20					kg	0.0650	3.08		3.08		0.00		0.20			
石棉橡胶板低压 0.8~6					kg	0.0080	13.25		13.25		0.00		0.11			
聚四氟乙烯生料带20					m	3.0140	0.29		0.29		0.00		0.87			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 47 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0750	6.79	6.79	0.00	0.51	
尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.0150	8.72	8.72	0.00	0.13	
低碳钢焊条J422 ϕ 3.2	kg	0.0890	4.19	4.19	0.00	0.37	
氧气	m3	0.0840	3.26	3.26	0.00	0.27	
乙炔气	kg	0.0280	12.01	12.01	0.00	0.34	
热轧无缝钢管D22 \times 2	m	0.0030	4.63	4.63	0.00	0.01	
输水软管 ϕ 25	m	0.0060	5.13	5.13	0.00	0.03	
黑玛钢六角内接头DN50	个	0.8080	7.69	7.69	0.00	6.21	
黑玛钢活接头DN40	个	1.0100	4.27	4.27	0.00	4.31	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0060	16.23	16.23	0.00	0.10	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0060	21.37	21.37	0.00	0.13	
压力表弯管DN15	个	0.0060	5.30	5.30	0.00	0.03	
水	m3	0.0010	4.42	4.42	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 49 页 共 64 页

项目编码	031003005003	项目名称		铜截止阀DN32					计量单位		个		综合单价		63.43
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
CK0914	螺纹阀 公称直径 ≤ 32mm	个	1.0000	11.38	10.69	1.47	29.46	3.79	23.68	3.04	2.8	0.36	0.82	0.00	63.43
合 计				11.38	10.69	1.47	-	3.79	-	3.04	-	0.36	0.82	0.00	63.43
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
管工综合工					工日	0.0910	125.00		134.00		0.82		12.19		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
热轧厚钢板12~20					kg	0.0430	3.08		3.08		0.00		0.13		
石棉橡胶板低压 0.8~6					kg	0.0060	13.25		13.25		0.00		0.08		
聚四氟乙烯生料带20					m	2.4120	0.29		0.29		0.00		0.70		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 50 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0720	6.79	6.79	0.00	0.49	
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0120	8.72	8.72	0.00	0.10	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0650	4.19	4.19	0.00	0.27	
氧气	m3	0.0600	3.26	3.26	0.00	0.20	
乙炔气	kg	0.0200	12.01	12.01	0.00	0.24	
热轧无缝钢管D22×2	m	0.0030	4.63	4.63	0.00	0.01	
输水软管 Φ25	m	0.0060	5.13	5.13	0.00	0.03	
黑玛钢六角内接头DN40	个	0.8080	5.84	5.84	0.00	4.72	
黑玛钢活接头DN32	个	1.0100	3.42	3.42	0.00	3.45	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0060	16.23	16.23	0.00	0.10	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0060	21.37	21.37	0.00	0.13	
压力表弯管DN15	个	0.0060	5.30	5.30	0.00	0.03	
水	m3	0.0010	4.42	4.42	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 52 页 共 64 页

项目编码	031003005004	项目名称		铜截止阀DN20					计量单位		个		综合单价		63.29	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CK0912	螺纹阀 公称直径 ≤20mm	个	1.0000	8.13	6.65	0.88	29.46	2.65	23.68	2.13	2.8	0.25	0.59	0.00	63.29	
合 计				8.13	6.65	0.88	-	2.65	-	2.13	-	0.25	0.59	0.00	63.29	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0650	125.00		134.00		0.59		8.71			
2.材 料																
(1) 计价材料																
热轧厚钢板12~20					kg	0.0260	3.08		3.08		0.00		0.08			
石棉橡胶板低压 0.8~6					kg	0.0030	13.25		13.25		0.00		0.04			
聚四氟乙烯生料带20					m	1.5070	0.29		0.29		0.00		0.44			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 53 页 共 64 页

精制六角螺栓	kg	0.0360	6.79	6.79	0.00	0.24	
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0040	8.72	8.72	0.00	0.03	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0500	4.19	4.19	0.00	0.21	
氧气	m3	0.0420	3.26	3.26	0.00	0.14	
乙炔气	kg	0.0140	12.01	12.01	0.00	0.17	
热轧无缝钢管D22×2	m	0.0030	4.63	4.63	0.00	0.01	
输水软管 Φ25	m	0.0060	5.13	5.13	0.00	0.03	
黑玛钢六角内接头DN20	个	0.8080	2.98	2.98	0.00	2.41	
黑玛钢活接头DN20	个	1.0100	2.56	2.56	0.00	2.59	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0060	16.23	16.23	0.00	0.10	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0060	21.37	21.37	0.00	0.13	
压力表弯管DN15	个	0.0060	5.30	5.30	0.00	0.03	
水	m3	0.0010	4.42	4.42	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 55 页 共 64 页

项目编码	030413003001	项目名称		钻孔洞DN50					计量单位		个		综合单价		20.57	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0301	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 63	10个	0.1000	11.32	2.58	0.00	26.13	2.96	22.69	2.57	2.8	0.32	0.82	0.00	20.57	
合 计				11.32	2.58	0.00	-	2.96	-	2.57	-	0.32	0.82	0.00	20.57	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
安装综合工					工日	0.0906	125.00		134.00		0.82		12.14			
2.材 料																
(1) 计价材料																
合金钢钻头					个	0.1400	17.09		17.09		0.00		2.39			
机油综合					kg	0.0120	4.70		4.70		0.00		0.06			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 57 页 共 64 页

项目编码	030413003002	项目名称		钻孔洞DN75					计量单位		个		综合单价		27.95	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
CJ0302	机械钻孔 混凝土楼 板钻孔 钻孔直径(mm 以内) 83	10个	0.1000	15.84	2.79	0.00	26.13	4.14	22.69	3.59	2.8	0.44	1.14	0.00	27.95	
合 计				15.84	2.79	0.00	-	4.14	-	3.59	-	0.44	1.14	0.00	27.95	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
安装综合工					工日	0.1267	125.00		134.00		1.14		16.98			
2.材 料																
(1) 计价材料																
合金钢钻头					个	0.1500	17.09		17.09		0.00		2.56			
机油综合					kg	0.0120	4.70		4.70		0.00		0.06			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 59 页 共 64 页

项目编码	030817008001	项目名称		DN75套管制作安装					计量单位		个		综合单价		62.82	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11							
CK0776	给排水、采暖、燃气 安装工程 一般套管 制作安装(钢管) 公 称直径 ≤80mm	个	1.0000	20.13	19.74	0.83	29.46	6.17	23.68	4.96	2.8	0.59	1.58	0.00	62.82	
合 计				20.13	19.74	0.83	-	6.17	-	4.96	-	0.59	1.58	0.00	62.82	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1610	125.00		134.00		1.45		21.57			
2.材 料																
(1) 计价材料																
圆钢 φ10~14					kg	0.1580	2.44		2.44		0.00		0.39			
油麻					kg	2.1150	8.00		8.00		0.00		16.92			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 60 页 共 64 页

尼龙砂轮片 Φ 400	片	0.0530	8.72	8.72	0.00	0.46	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0250	4.19	4.19	0.00	0.10	
钢丝刷子	把	0.0060	2.97	2.97	0.00	0.02	
水泥42.5	kg	0.3810	0.32	0.38	0.02	0.14	
砂子	kg	1.1420	0.07	0.16	0.10	0.18	
酚醛防锈漆	kg	0.0350	10.85	10.85	0.00	0.38	
密封油膏	kg	0.2540	3.28	3.28	0.00	0.83	
氧气	m3	0.0600	3.26	3.26	0.00	0.20	
乙炔气	kg	0.0200	12.01	12.01	0.00	0.24	
(2) 其他材料费							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.8828	0.70	0.70	0.00	0.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 61 页 共 64 页

项目编码	040101002001	项目名称		人工挖沟槽土方与回填					计量单位		m3		综合单价		103	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
借DA0023	人工挖沟槽土方 深度(m以内) 2	100m3	0.0100	50.32	0.00	0.00	10.78	5.42	3.55	1.79	0	0.00	5.54	0.00	63.07	
借DA0148	槽(坑)回填 夯填土方	100m3	0.0100	30.25	0.07	1.96	10.78	3.47	3.55	1.14	0	0.00	3.33	0.00	39.93	
合 计				80.57	0.07	1.96	-	8.90	-	2.93	-	0.00	8.86	0.00	103.00	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
土石方综合工					工日	0.8056	100.00		111.00		8.86		89.42			
2.材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0155	4.42		4.42		0.00		0.07			
(2) 其他材料费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 62 页 共 64 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 63 页 共 64 页

项目编码	030413002001	项目名称		凿(压)槽					计量单位		m		综合单价		24.81	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0289	剔堵槽、沟 砖结构槽、沟尺寸(宽×深) 50×50	10m	0.0500	2.38	3.65	0.00	26.13	0.62	22.69	0.54	2.8	0.07	0.59	0.00	7.85	
CJ0295	剔堵槽、沟 混凝土结构槽、沟尺寸(宽×深) 50×50	10m	0.0500	7.24	5.05	0.00	26.13	1.89	22.69	1.64	2.8	0.20	0.93	0.00	16.96	
合 计				9.62	8.70	0.00	-	2.51	-	2.18	-	0.27	1.52	0.00	24.81	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
安装综合工					工日	0.0770	125.00		134.00		0.69		10.32			
2.材 料																
(1) 计价材料																
合金钢切割片 φ300					片	0.0535	144.44		144.44		0.00		7.73			

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 1 页

项目编码	031301017001	项目名称		脚手架搭拆					计量单位		项		综合单价		988.14	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11	
补充主材002	脚手架搭拆	元	1.0000	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	23.68	0.00	2.8	0.00	0.00	0.00	988.14	
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	988.14	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
2. 材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3. 机 械																
(1) 机上人工																
(2) 燃油动力费																

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 67 页

项目编码	031001007001	项目名称		PPR给水管 DN15					计量单位		m		综合单价			17.02	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK0479	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤20mm	10m	0.1000	8.29	1.03	0.01	29.46	2.44	23.68	1.96	2.8	0.23	2.45	0.60	0.00	17.02	
合 计				8.29	1.03	0.01	—	2.44	—	1.96	—	0.23	2.45	0.60	0.00	17.02	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
管工综合工					工日	0.0663	125.00		134.00		0.60		8.88				
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
PPR给水管 DN15					m	1.0160	2.41		2.41		0.00		2.45				
(2) 计价材料																	

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 67 页

热轧厚钢板8~15	kg	0.0030	3.08	3.08	0.00	0.01	
橡胶板1~3	kg	0.0007	5.81	5.81	0.00	0.00	
精制六角螺栓	kg	0.0004	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0053	0.83	0.83	0.00	0.00	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0120	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0003	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0001	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0013	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0006	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN20管件	个	1.5200	0.60	0.60	0.00	0.91	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0004	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 4 页 共 67 页

项目编码	031001007002	项目名称		PPR给水管 DN20					计量单位		m		综合单价			19.83
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0480	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤25mm	10m	0.1000	9.20	1.40	0.01	29.46	2.71	23.68	2.18	2.8	0.26	3.40	0.66	0.00	19.83
合 计				9.20	1.40	0.01	—	2.71	—	2.18	—	0.26	3.40	0.66	0.00	19.83
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0736	125.00		134.00		0.66		9.86			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
PPR给水管 DN20					m	1.0160	3.35		3.35		0.00		3.40			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 5 页 共 67 页

热轧厚钢板8~15	kg	0.0032	3.08	3.08	0.00	0.01	
橡胶板1~3	kg	0.0008	5.81	5.81	0.00	0.00	
精制六角螺栓	kg	0.0004	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0066	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0144	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0003	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0001	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0014	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0006	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN25管件	个	1.2250	1.03	1.03	0.00	1.26	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0004	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 7 页 共 67 页

项目编码	031001007003	项目名称		PPR给水管 DN25					计量单位		m		综合单价			22.52
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0481	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径 ≤32mm	10m	0.1000	9.94	1.91	0.01	29.46	2.93	23.68	2.35	2.8	0.28	4.38	0.72	0.00	22.52
合 计				9.94	1.91	0.01	—	2.93	—	2.35	—	0.28	4.38	0.72	0.00	22.52
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0795	125.00		134.00		0.72		10.65			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
PPR给水管 DN25					m	1.0160	4.31		4.31		0.00		4.38			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 8 页 共 67 页

热轧厚钢板8~15	kg	0.0034	3.08	3.08	0.00	0.01	
橡胶板1~3	kg	0.0008	5.81	5.81	0.00	0.00	
精制六角螺栓	kg	0.0004	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0070	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0183	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0003	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0001	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0015	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0007	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN32管件	个	1.0810	1.62	1.62	0.00	1.75	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0004	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 9 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 10 页 共 67 页

项目编码	031001007004	项目名称		PPR给水管 DN32					计量单位		m		综合单价			27.65	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK0482	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤40mm	10m	0.1000	11.16	2.78	0.02	29.46	3.29	23.68	2.64	2.8	0.31	6.65	0.80	0.00	27.65	
合 计				11.16	2.78	0.02	—	3.29	—	2.64	—	0.31	6.65	0.80	0.00	27.65	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.0893	125.00		134.00		0.80		11.97				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
PPR给水管 DN32					m	1.0160	6.54		6.54		0.00		6.64				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 11 页 共 67 页

热轧厚钢板8~15	kg	0.0037	3.08	3.08	0.00	0.01	
橡胶板1~3	kg	0.0010	5.81	5.81	0.00	0.01	
精制六角螺栓	kg	0.0005	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0116	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0225	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0006	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0002	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0016	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0007	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN40管件	个	0.8870	2.91	2.91	0.00	2.58	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0005	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 12 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 13 页 共 67 页

项目编码	031001007005	项目名称		PPR给水管 DN40					计量单位		m		综合单价			37.7	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK0483	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径 ≤50mm	10m	0.1000	12.99	4.14	0.02	29.46	3.83	23.68	3.08	2.8	0.36	12.34	0.94	0.00	37.70	
合 计				12.99	4.14	0.02	—	3.83	—	3.08	—	0.36	12.34	0.94	0.00	37.70	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.1039	125.00		134.00		0.94		13.92				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
PPR给水管 DN40					m	1.0160	12.15		12.15		0.00		12.34				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

热轧厚钢板8~15	kg	0.0039	3.08	3.08	0.00	0.01	
橡胶板1~3	kg	0.0010	5.81	5.81	0.00	0.01	
精制六角螺栓	kg	0.0005	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0151	0.83	0.83	0.00	0.01	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0268	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0006	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0002	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0016	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0007	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管DN50管件	个	0.7420	5.30	5.30	0.00	3.93	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0005	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0002	21.37	21.37	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 16 页 共 67 页

项目编码	031001007006	项目名称		PPR给水管 DN50					计量单位		m		综合单价			49.71	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK0484	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径 ≤63mm	10m	0.1000	14.20	6.45	0.02	29.46	4.18	23.68	3.36	2.8	0.40	20.08	1.02	0.00	49.71	
合 计				14.20	6.45	0.02	—	4.18	—	3.36	—	0.40	20.08	1.02	0.00	49.71	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.1136	125.00		134.00		1.02		15.22				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
PPR给水管 DN50					m	1.0160	19.76		19.76		0.00		20.08				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 17 页 共 67 页

热轧厚钢板8~15	kg	0.0042	3.08	3.08	0.00	0.01	
橡胶板1~3	kg	0.0010	5.81	5.81	0.00	0.01	
精制六角螺栓	kg	0.0005	6.79	6.79	0.00	0.00	
铁砂布	张	0.0203	0.83	0.83	0.00	0.02	
低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002	4.19	4.19	0.00	0.00	
钢锯条	条	0.0326	0.43	0.43	0.00	0.01	
氧气	m3	0.0006	3.26	3.26	0.00	0.00	
乙炔气	kg	0.0002	12.01	12.01	0.00	0.00	
焊接钢管DN20	m	0.0017	2.85	2.85	0.00	0.00	
橡胶软管DN20	m	0.0008	2.13	2.13	0.00	0.00	
塑料给水管管件DN63	个	0.6590	9.40	9.40	0.00	6.19	
螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.0005	21.17	21.17	0.00	0.01	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0003	21.37	21.37	0.00	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 18 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 19 页 共 67 页

项目编码	031001006001	项目名称		U-PVC排水管 DN50					计量单位		m		综合单价			21.98
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0531	室内承插塑料排水 管(零件粘接)公称 外径 ≤50mm	10m	0.1000	10.23	0.21	0.00	29.46	3.01	23.68	2.42	2.8	0.29	5.09	0.74	0.00	21.98
合 计				10.23	0.21	0.00	—	3.01	—	2.42	—	0.29	5.09	0.74	0.00	21.98
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.0818	125.00		134.00		0.74		10.96			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
U-PVC排水管 DN50					m	1.0120	4.20		4.20		0.00		4.25			
承插塑料排水管件(综合)粘接DN50					个	0.6900	1.21		1.21		0.00		0.83			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 20 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 21 页 共 67 页

项目编码	031001006002	项目名称		U-PVC排水管 DN75					计量单位		m		综合单价			31.76
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0532	室内承插塑料排水 管(零件粘接)公称 外径 ≤75mm	10m	0.1000	13.70	0.38	0.00	29.46	4.04	23.68	3.24	2.8	0.38	9.03	0.99	0.00	31.76
合 计				13.70	0.38	0.00	—	4.04	—	3.24	—	0.38	9.03	0.99	0.00	31.76
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1096	125.00		134.00		0.99		14.69			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
U-PVC排水管 DN75					m	0.9800	7.09		7.09		0.00		6.95			
承插塑料排水管件(综合)粘接DN75					个	0.8850	2.35		2.35		0.00		2.08			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 23 页 共 67 页

项目编码	031001006003	项目名称		U-PVC排水管 DN100					计量单位		m		综合单价			41.41
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0533	室内承插塑料排水 管(零件粘接)公称 外径 ≤110mm	10m	0.1000	15.26	0.60	0.00	29.46	4.50	23.68	3.61	2.8	0.43	15.91	1.10	0.00	41.41
合 计				15.26	0.60	0.00	—	4.50	—	3.61	—	0.43	15.91	1.10	0.00	41.41
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1221	125.00		134.00		1.10		16.36			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
U-PVC排水管 DN100					m	0.9500	12.15		12.15		0.00		11.54			
承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100					个	1.1560	3.78		3.78		0.00		4.37			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 24 页 共 67 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 25 页 共 67 页

项目编码	031001006004	项目名称		U-PVC排水管 DN150					计量单位		m		综合单价			65.14
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0534	室内承插塑料排水 管(零件粘接)公称 外径 ≤160mm	10m	0.1000	21.53	0.76	1.01	29.46	6.34	23.68	5.10	2.8	0.60	28.17	1.64	0.00	65.14
合 计				21.53	0.76	1.01	—	6.34	—	5.10	—	0.60	28.17	1.64	0.00	65.14
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1722	125.00		134.00		1.55		23.07			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
U-PVC排水管 DN150					m	0.9500	24.65		24.65		0.00		23.42			
承插塑料排水管件(综合)粘接 DN150					个	0.5950	7.98		7.98		0.00		4.75			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 26 页 共 67 页

铁砂布	张	0.0242	0.83	0.83	0.00	0.02	
丙酮	kg	0.0352	5.13	5.13	0.00	0.18	
胶粘剂	kg	0.0233	12.82	12.82	0.00	0.30	
水	m3	0.0587	4.42	4.42	0.00	0.26	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.0031	120.00	128.00	0.02	0.40	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	0.0960	0.70	0.70	0.00	0.07	
柴油	kg	0.0371	5.64	7.31	0.06	0.27	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 27 页 共 67 页

项目编码	031001006005	项目名称		U-PVC通气管 DN75					计量单位		m		综合单价			31.76
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0532	室内承插塑料排水 管(零件粘接)公称 称外径 ≤75mm	10m	0.1000	13.70	0.38	0.00	29.46	4.04	23.68	3.24	2.8	0.38	9.03	0.99	0.00	31.76
合 计				13.70	0.38	0.00	—	4.04	—	3.24	—	0.38	9.03	0.99	0.00	31.76
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1096	125.00		134.00		0.99		14.69			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
U-PVC排水管 DN75					m	0.9800	7.09		7.09		0.00		6.95			
承插塑料排水管件(综合)粘接 DN75					个	0.8850	2.35		2.35		0.00		2.08			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 29 页 共 67 页

项目编码	031004014001	项目名称		不锈钢地漏 DN50					计量单位		个		综合单价			42.82	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK1461	塑料、铸铁地漏 50	10个	0.1000	12.33	0.14	0.00	29.46	3.63	23.68	2.92	2.8	0.35	22.57	0.89	0.00	42.82	
合 计				12.33	0.14	0.00	—	3.63	—	2.92	—	0.35	22.57	0.89	0.00	42.82	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.0986	125.00		134.00		0.89		13.21				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
不锈钢地漏 DN50DN50					个	1.0100	22.35		22.35		0.00		22.57				
(2) 计价材料																	
胶粘剂					kg	0.0110	12.82		12.82		0.00		0.14				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 31 页 共 67 页

项目编码	031004014002	项目名称		不锈钢地漏 DN100					计量单位		个		综合单价			82.08	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK1463	塑料、铸铁地漏 100	10个	0.1000	27.91	0.26	0.00	29.46	8.22	23.68	6.61	2.8	0.78	36.29	2.01	0.00	82.08	
合 计				27.91	0.26	0.00	—	8.22	—	6.61	—	0.78	36.29	2.01	0.00	82.08	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.2233	125.00		134.00		2.01		29.92				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
不锈钢地漏 DN100DN100					个	1.0100	35.93		35.93		0.00		36.29				
(2) 计价材料																	
胶粘剂					kg	0.0200	12.82		12.82		0.00		0.26				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 33 页 共 67 页

项目编码	031004014003	项目名称		清扫口DN100					计量单位		个		综合单价			22.21	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK1472	地面扫除口 公称直径(mm以内) DN100	10个	0.1000	7.26	0.26	0.00	29.46	2.14	23.68	1.72	2.8	0.20	10.10	0.52	0.00	22.20	
合 计				7.26	0.26	0.00	—	2.14	—	1.72	—	0.20	10.10	0.52	0.00	22.21	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.0581	125.00		134.00		0.52		7.79				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
地面扫除口100DN100					个	1.0100	10.00		10.00		0.00		10.10				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 35 页 共 67 页

项目编码	031004014004	项目名称		清扫口DN150					计量单位		个		综合单价			35.83	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK1474	地面扫除口 公称直径(mm以内) DN150	10个	0.1000	9.30	0.46	0.00	29.46	2.74	23.68	2.20	2.8	0.26	20.20	0.67	0.00	35.83	
合 计				9.30	0.46	0.00	—	2.74	—	2.20	—	0.26	20.20	0.67	0.00	35.83	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.0744	125.00		134.00		0.67		9.97				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
地面扫除口150DN150					个	1.0100	20.00		20.00		0.00		20.20				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 37 页 共 67 页

项目编码	031004006001	项目名称		蹲式大便器					计量单位		组		综合单价			300.28	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK1414	蹲式大便器安装脚踏阀	10组	0.1000	39.75	92.54	0.00	29.46	11.71	23.68	9.41	2.8	1.11	141.05	4.70	0.00	300.28	
合 计				39.75	92.54	0.00	—	11.71	—	9.41	—	1.11	141.05	4.70	0.00	300.28	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.3180	125.00		134.00		2.86		42.61				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
大便器脚踏阀					个	1.0100	18.00		18.00		0.00		18.18				
瓷蹲式大便器					个	1.0100	121.65		121.65		0.00		122.87				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 38 页 共 67 页

聚四氟乙烯生料带20	m	1.6000	0.29	0.29	0.00	0.46	
大便器存水弯DN100	个	1.0100	5.18	5.18	0.00	5.23	
砂子	m3	0.0090	97.63	97.63	0.00	0.88	
石灰膏	m3	0.0185	165.05	330.10	3.05	6.11	
烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.0160	300.97	300.97	0.00	4.82	
玻璃胶310克/支	支	0.5000	23.08	23.08	0.00	11.54	
冲洗管DN32	根	1.0100	11.11	11.11	0.00	11.22	
接头DN100	个	1.0100	8.55	8.55	0.00	8.64	
大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.0500	0.85	0.85	0.00	0.89	
水	m3	0.0120	4.42	4.42	0.00	0.05	
防污器DN32	个	1.0100	45.30	44.10	-1.21	44.54	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 40 页 共 67 页

项目编码	031004006002	项目名称		感应立式小便器					计量单位		组		综合单价			339.97	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK1427	立式小便器安装 感应开关 埋入式	10组	0.1000	29.63	123.78	0.00	29.46	8.73	23.68	7.02	2.8	0.83	240.80	-70.82	0.00	339.97	
合 计				29.63	123.78	0.00	—	8.73	—	7.02	—	0.83	240.80	-70.82	0.00	339.97	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.2370	125.00		134.00		2.13		31.76				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
立式小便器					个	1.0100	160.21		160.21		0.00		161.81				
埋入式感应控制器					个	1.0100	78.21		78.21		0.00		78.99				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 41 页 共 67 页

聚四氟乙烯生料带20	m	3.4000	0.29	0.29	0.00	0.99	
膨胀螺栓M6~12×50~120	套	2.0600	1.32	1.32	0.00	2.72	
排水栓DN50	套	1.0100	11.18	13.20	2.04	13.33	
冲击钻头Φ8~16	个	0.0220	10.43	10.43	0.00	0.23	
玻璃胶310克/支	支	0.1000	23.08	23.08	0.00	2.31	
管接头DN50	个	1.0100	2.57	2.57	0.00	2.60	
冲水连接管(含防污器)DN32	套	1.0100	102.56	28.31	-74.99	28.59	
水	m3	0.0100	4.42	4.42	0.00	0.04	
电	kW·h	0.0320	0.70	0.70	0.00	0.02	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 42 页 共 67 页

项目编码	031004003001	项目名称		卫生间台下盆（含感应水龙头）					计量单位		组		综合单价			380.83	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率（%）	（1）×（4）	费率（%）	（1）×（6）	费率（%）	（1）×（8）				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK1393	洗脸盆 成套安装冷水 感应开关	10组	0.1000	41.70	72.95	0.00	29.46	12.28	23.68	9.87	2.8	1.17	239.86	3.00	0.00	380.83	
合 计				41.70	72.95	0.00	—	12.28	—	9.87	—	1.17	239.86	3.00	0.00	380.83	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
管工综合工					工日	0.3336	125.00		134.00		3.00		44.70				
2. 材 料																	
（1）未计价材料																	
红外感应龙头及配件					个	1.0100	65.21		65.21		0.00		65.86				
洗脸盆排水附件					套	1.0100	32.00		32.00		0.00		32.32				
铜角阀(带铜活)DN15					个	1.0100	25.12		25.12		0.00		25.37				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 43 页 共 67 页

卫生间台下盆	个	1.0100	98.60	98.60	0.00	99.59	
洗脸盆托架	副	1.0100	16.55	16.55	0.00	16.72	
(2) 计价材料							
聚四氟乙烯生料带20	m	3.5200	0.29	0.29	0.00	1.02	
膨胀螺栓M6~12×50~120	套	10.3000	1.32	1.32	0.00	13.60	
冲击钻头Φ8~16	个	0.1100	10.43	10.43	0.00	1.15	
玻璃胶310克/支	支	0.1500	23.08	23.08	0.00	3.46	
金属软管	根	2.0200	25.64	25.64	0.00	51.79	
焊接钢管螺纹管件室外 DN15	个	1.0100	1.71	1.71	0.00	1.73	
水	m3	0.0200	4.42	4.42	0.00	0.09	
电	kW·h	0.1600	0.70	0.70	0.00	0.11	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 45 页 共 67 页

项目编码	031003005001	项目名称		铜截止阀DN50					计量单位		个		综合单价			107.52	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0916	螺纹阀 公称直径≤50mm	个	1.0000	22.00	17.22	2.39	29.46	6.48	23.68	5.21	2.8	0.62	52.02	1.58	0.00	107.52	
合 计				22.00	17.22	2.39	—	6.48	—	5.21	—	0.62	52.02	1.58	0.00	107.52	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注			
1.人 工																	
管工综合工				工日	0.1760	125.00		134.00		1.58		23.58					
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
铜截止阀DN50				个	1.0100	51.50		51.50		0.00		52.02					
(2) 计价材料																	
热轧厚钢板12~20				kg	0.1050	3.08		3.08		0.00		0.32					

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 46 页 共 67 页

石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	0.0100	13.25	13.25	0.00	0.13	
聚四氟乙烯生料带20	m	3.7680	0.29	0.29	0.00	1.09	
精制六角螺栓	kg	0.2000	6.79	6.79	0.00	1.36	
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0210	8.72	8.72	0.00	0.18	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.1220	4.19	4.19	0.00	0.51	
氧气	m3	0.0990	3.26	3.26	0.00	0.32	
乙炔气	kg	0.0330	12.01	12.01	0.00	0.40	
热轧无缝钢管D22×2	m	0.0080	4.63	4.63	0.00	0.04	
输水软管 Φ25	m	0.0160	5.13	5.13	0.00	0.08	
黑玛钢六角内接头DN65	个	0.8080	8.55	8.55	0.00	6.91	
黑玛钢活接头DN50	个	1.0100	5.13	5.13	0.00	5.18	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0160	16.23	16.23	0.00	0.26	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0160	21.37	21.37	0.00	0.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 48 页 共 67 页

项目编码	031003005002	项目名称		铜截止阀DN40					计量单位		个		综合单价			87.1
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0915	螺纹阀 公称直径≤40mm	个	1.0000	18.00	13.64	1.73	29.46	5.30	23.68	4.26	2.8	0.50	42.37	1.30	0.00	87.10
合 计				18.00	13.64	1.73	—	5.30	—	4.26	—	0.50	42.37	1.30	0.00	87.10
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1440	125.00		134.00		1.30		19.30			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
铜截止阀DN40					个	1.0100	41.95		41.95		0.00		42.37			
(2) 计价材料																
热轧厚钢板12~20					kg	0.0650	3.08		3.08		0.00		0.20			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 49 页 共 67 页

石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	0.0080	13.25	13.25	0.00	0.11	
聚四氟乙烯生料带20	m	3.0140	0.29	0.29	0.00	0.87	
精制六角螺栓	kg	0.0750	6.79	6.79	0.00	0.51	
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0150	8.72	8.72	0.00	0.13	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0890	4.19	4.19	0.00	0.37	
氧气	m3	0.0840	3.26	3.26	0.00	0.27	
乙炔气	kg	0.0280	12.01	12.01	0.00	0.34	
热轧无缝钢管D22×2	m	0.0030	4.63	4.63	0.00	0.01	
输水软管 Φ25	m	0.0060	5.13	5.13	0.00	0.03	
黑玛钢六角内接头DN50	个	0.8080	7.69	7.69	0.00	6.21	
黑玛钢活接头DN40	个	1.0100	4.27	4.27	0.00	4.31	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0060	16.23	16.23	0.00	0.10	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0060	21.37	21.37	0.00	0.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 51 页 共 67 页

项目编码	031003005003	项目名称		铜截止阀DN32					计量单位		个		综合单价			63.43	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0914	螺纹阀 公称直径≤32mm	个	1.0000	11.38	10.69	1.47	29.46	3.35	23.68	2.69	2.8	0.32	32.71	0.82	0.00	63.43	
合 计				11.38	10.69	1.47	—	3.35	—	2.69	—	0.32	32.71	0.82	0.00	63.43	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
管工综合工					工日	0.0910	125.00		134.00		0.82		12.19				
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
铜截止阀DN32					个	1.0100	32.39		32.39		0.00		32.71				
(2) 计价材料																	
热轧厚钢板12~20					kg	0.0430	3.08		3.08		0.00		0.13				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 52 页 共 67 页

石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	0.0060	13.25	13.25	0.00	0.08	
聚四氟乙烯生料带20	m	2.4120	0.29	0.29	0.00	0.70	
精制六角螺栓	kg	0.0720	6.79	6.79	0.00	0.49	
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0120	8.72	8.72	0.00	0.10	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0650	4.19	4.19	0.00	0.27	
氧气	m3	0.0600	3.26	3.26	0.00	0.20	
乙炔气	kg	0.0200	12.01	12.01	0.00	0.24	
热轧无缝钢管D22×2	m	0.0030	4.63	4.63	0.00	0.01	
输水软管 Φ25	m	0.0060	5.13	5.13	0.00	0.03	
黑玛钢六角内接头DN40	个	0.8080	5.84	5.84	0.00	4.72	
黑玛钢活接头DN32	个	1.0100	3.42	3.42	0.00	3.45	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0060	16.23	16.23	0.00	0.10	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0060	21.37	21.37	0.00	0.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

项目编码	031003005004	项目名称		铜截止阀DN20					计量单位		个		综合单价			63.29	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CK0912	螺纹阀 公称直径≤20mm	个	1.0000	8.13	6.65	0.88	29.46	2.40	23.68	1.93	2.8	0.23	42.48	0.59	0.00	63.29	
合 计				8.13	6.65	0.88	—	2.40	—	1.93	—	0.23	42.48	0.59	0.00	63.29	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
管工综合工					工日	0.0650	125.00		134.00		0.59		8.71				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
铜截止阀DN20					个	1.0100	42.06		42.06		0.00		42.48				
(2) 计价材料																	
热轧厚钢板12~20					kg	0.0260	3.08		3.08		0.00		0.08				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 55 页 共 67 页

石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	0.0030	13.25	13.25	0.00	0.04	
聚四氟乙烯生料带20	m	1.5070	0.29	0.29	0.00	0.44	
精制六角螺栓	kg	0.0360	6.79	6.79	0.00	0.24	
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0040	8.72	8.72	0.00	0.03	
低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0500	4.19	4.19	0.00	0.21	
氧气	m3	0.0420	3.26	3.26	0.00	0.14	
乙炔气	kg	0.0140	12.01	12.01	0.00	0.17	
热轧无缝钢管D22×2	m	0.0030	4.63	4.63	0.00	0.01	
输水软管 Φ25	m	0.0060	5.13	5.13	0.00	0.03	
黑玛钢六角内接头DN20	个	0.8080	2.98	2.98	0.00	2.41	
黑玛钢活接头DN20	个	1.0100	2.56	2.56	0.00	2.59	
螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.0060	16.23	16.23	0.00	0.10	
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.0060	21.37	21.37	0.00	0.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 57 页 共 67 页

项目编码	030413003001	项目名称		钻孔洞DN50					计量单位		个		综合单价			20.57	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CJ0301	机械钻孔 混凝土 楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 63	10个	0.1000	11.32	2.58	0.00	26.13	2.96	22.69	2.57	2.8	0.32	0.00	0.82	0.00	20.57	
合 计				11.32	2.58	0.00	—	2.96	—	2.57	—	0.32	0.00	0.82	0.00	20.57	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
安装综合工					工日	0.0906	125.00		134.00		0.82		12.14				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
合金钢钻头					个	0.1400	17.09		17.09		0.00		2.39				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 59 页 共 67 页

项目编码	030413003002	项目名称		钻孔洞DN75					计量单位		个		综合单价			27.95	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CJ0302	机械钻孔 混凝土 楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 83	10个	0.1000	15.84	2.79	0.00	26.13	4.14	22.69	3.59	2.8	0.44	0.00	1.14	0.00	27.95	
合 计				15.84	2.79	0.00	—	4.14	—	3.59	—	0.44	0.00	1.14	0.00	27.95	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
安装综合工					工日	0.1267	125.00		134.00		1.14		16.98				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
合金钢钻头					个	0.1500	17.09		17.09		0.00		2.56				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 61 页 共 67 页

项目编码	030817008001	项目名称		DN75套管制作安装					计量单位		个		综合单价			62.82
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
CK0776	给排水、采暖、燃气安装工程 一般套管制作安装(钢管) 公称直径 ≤80mm	个	1.0000	20.13	19.74	0.83	29.46	5.93	23.68	4.77	2.8	0.56	9.28	1.58	0.00	62.82
合 计				20.13	19.74	0.83	—	5.93	—	4.77	—	0.56	9.28	1.58	0.00	62.82
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
管工综合工					工日	0.1610	125.00		134.00		1.45		21.57			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
焊接钢管DN80综合					m	0.3180	29.19		29.19		0.00		9.28			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 62 页 共 67 页

(2) 计价材料							
圆钢 $\phi 10\sim 14$	kg	0.1580	2.44	2.44	0.00	0.39	
油麻	kg	2.1150	8.00	8.00	0.00	16.92	
尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.0530	8.72	8.72	0.00	0.46	
低碳钢焊条J422 $\phi 3.2$	kg	0.0250	4.19	4.19	0.00	0.10	
钢丝刷子	把	0.0060	2.97	2.97	0.00	0.02	
水泥42.5	kg	0.3810	0.32	0.38	0.02	0.14	
砂子	kg	1.1420	0.07	0.16	0.10	0.18	
酚醛防锈漆	kg	0.0350	10.85	10.85	0.00	0.38	
密封油膏	kg	0.2540	3.28	3.28	0.00	0.83	
氧气	m3	0.0600	3.26	3.26	0.00	0.20	
乙炔气	kg	0.0200	12.01	12.01	0.00	0.24	
(3) 其他材料							

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 64 页 共 67 页

项目编码	040101002001	项目名称		人工挖沟槽土方与回填					计量单位		m3		综合单价			103
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12
借DA0023	人工挖沟槽土方深度(m以内) 2	100m3	0.0100	50.32	0.00	0.00	10.78	5.42	3.55	1.79	0	0.00	0.00	5.54	0.00	63.07
借DA0148	槽(坑)回填 夯填土方	100m3	0.0100	30.25	0.07	1.96	10.78	3.26	3.55	1.07	0	0.00	0.00	3.33	0.00	39.93
合 计				80.57	0.07	1.96	—	8.68	—	2.86	—	0.00	0.00	8.86	0.00	103.00
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
土石方综合工					工日	0.8056	100.00		111.00		8.86		89.42			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
(2) 计价材料																
水					m3	0.0155	4.42		4.42		0.00		0.07			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

项目编码	030413002001	项目名称		凿(压)槽					计量单位		m		综合单价			24.81	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CJ0289	剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸(宽×深) 50×50	10m	0.0500	2.38	3.65	0.00	26.13	0.62	22.69	0.54	2.8	0.07	0.00	0.59	0.00	7.85	
CJ0295	剔堵槽、沟 混凝土结构 槽、沟尺寸(宽×深) 50×50	10m	0.0500	7.24	5.05	0.00	26.13	1.89	22.69	1.64	2.8	0.20	0.00	0.93	0.00	16.96	
合 计				9.62	8.70	0.00	—	2.51	—	2.18	—	0.27	0.00	1.52	0.00	24.81	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
安装综合工					工日	0.0770	125.00		134.00		0.69		10.32				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 67 页 共 67 页

(2) 计价材料							
合金钢切割片 Φ300	片	0.0535	144.44	144.44	0.00	7.73	
水泥32.5R	kg	1.7120	0.31	0.36	0.09	0.62	
特细砂	t	0.0053	63.11	202.00	0.74	1.07	
水	m3	0.0055	4.42	4.42	0.00	0.02	
电	kW·h	0.1175	0.70	0.70	0.00	0.08	
水泥砂浆(特细砂)1:2.5	m3	0.0010	232.40	437.60	0.21	0.44	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0030	213.87	421.08	0.62	1.26	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 1 页

项目编码	031301017001	项目名称		脚手架搭拆					计量单位		项		综合单价			988.14	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
补充主材002	脚手架搭拆	元	1.0000	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	23.68	0.00	2.8	0.00	988.14	0.00	0.00	988.14	
合 计				0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	988.14	0.00	0.00	988.14	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
(3) 其他材料																	
3.机 械																	
(1) 机上人工																	
(2) 燃油动力费																	

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	2308.48			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	4076.06			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	393.97			
合 计					6778.51			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	3529.28
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		9135.43
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	8304.94
2.2	附加税	增值税	10	830.49
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12664.71

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”由投标人根据该项人工、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	031001007001	PPR给水管 DN15	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:给水 3. 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 4. 4. 连接形式:热熔连接 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 压力试验 5. 5. 吹扫、冲洗	m	86.5	17.02	1472.23
	CK0479	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤20mm		10m	8.65	170.18	1472.06
2	031001007002	PPR给水管 DN20	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:给水 3. 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 S4级 4. 4. 连接形式:热熔连接 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 压力试验 5. 5. 吹扫、冲洗	m	40.15	19.83	796.17
	CK0480	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤25mm		10m	4.015	198.25	795.97
3	031001007003	PPR给水管 DN25	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:给水 3. 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 S4级 4. 4. 连接形式:热熔连接 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 压力试验 5. 5. 吹扫、冲洗	m	306.91	22.52	6911.61
	CK0481	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤32mm		10m	30.691	225.19	6911.31

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 2 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
		热熔连接) 公称外径 ≤32mm					
4	031001007004	PPR给水管 DN32	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:给水 3. 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 S4级 4. 4. 连接形式:热熔连接 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 压力试验 5. 5. 吹扫、冲洗	m	7.3	27.65	201.85
	CK0482	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤40mm		10m	0.73	276.5	201.85
5	031001007005	PPR给水管 DN40	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:给水 3. 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 S4级 4. 4. 连接形式:热熔连接 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 压力试验 5. 5. 吹扫、冲洗	m	21.64	37.7	815.83
	CK0483	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤50mm		10m	2.164	376.99	815.81

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 3 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
6	031001007006	PPR给水管 DN50	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:给水 3. 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 S4级 4. 4. 连接形式:热熔连接 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 压力试验 5. 5. 吹扫、冲洗	m	73.63	49.71	3660.15
	CK0484	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤63mm		10m	7.363	497.1	3660.15
7	031001006001	U-PVC排水管 DN50	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:水 3. 3. 材质、规格:U-PVC DN50 4. 4. 连接形式:粘接 5. 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 阻火圈安装 5. 5. 压力试验 6. 6. 吹扫、冲洗 7. 7. 警示带铺设	m	28.49	21.98	626.21
	CK0531	室内承插塑料排水(零件粘接) 公称外径 ≤50mm		10m	2.849	219.75	626.07

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 4 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
8	031001006002	U-PVC排水管 DN75	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:水 3. 3. 材质、规格:U-PVCDN75 4. 4. 连接形式:粘接 5. 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 阻火圈安装 5. 5. 压力试验 6. 6. 吹扫、冲洗 7. 7. 警示带铺设	m	7.34	31.76	233.12
	CK0532	室内承插塑料排水 管(零件粘接) 公 称外径 ≤75mm		10m	0.734	317.62	233.13
9	031001006003	U-PVC排水管 DN100	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:水 3. 3. 材质、规格:U-PVCDN100 4. 4. 连接形式:粘接 5. 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 阻火圈安装 5. 5. 压力试验 6. 6. 吹扫、冲洗 7. 7. 警示带铺设	m	159.27	41.41	6595.37
	CK0533	室内承插塑料排水 管(零件粘接) 公 称外径 ≤110mm		10m	15.927	414.12	6595.69

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 5 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
10	031001006004	U-PVC排水管 DN150	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 2. 介质:水 3. 3. 材质、规格:U-PVCDN150 4. 4. 连接形式:粘接 5. 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 7. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 阻火圈安装 5. 5. 压力试验 6. 6. 吹扫、冲洗 7. 7. 警示带铺设	m	66.31	65.14	4319.43
	CK0534	室内承插塑料排水 管(零件粘接) 公 称外径 ≤160mm		10m	6.631	651.37	4319.23
11	031001006005	U-PVC通气管 DN75	[项目特征] 1. 1. 安装部位:室内 2. 3. 材质、规格:U-PVCDN75 3. 4. 连接形式:粘接 4. 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 管道安装 2. 2. 管件安装 3. 3. 塑料卡固定 4. 4. 阻火圈安装 5. 5. 压力试验 6. 6. 吹扫、冲洗 7. 7. 警示带铺设	m	36.75	31.76	1167.18
	CK0532	室内承插塑料排水 管(零件粘接) 公 称外径 ≤75mm		10m	3.675	317.62	1167.25
12	031004014001	不锈钢地漏 DN50	[项目特征] 1. 1. 名称:不锈钢地漏 2. 2. 型号、规格: DN50 3. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 安装	个	9	42.82	385.38
	CK1461	塑料、铸铁地漏		10个	0.9	428.22	385.4

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 6 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
		50					
13	031004014002	不锈钢地漏 DN100	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 按设计 4. 品牌: 中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 6. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装	个	1	82.08	82.08
	CK1463	塑料、铸铁地漏 100		10个	0.1	820.83	82.08
14	031004014003	清扫口DN100	[项目特征] 1. 材质: 塑料 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 按设计 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装	个	14	22.21	310.94
	CK1472	地面扫除口 公称直径(mm以内) DN100		10个	1.4	222.05	310.87
15	031004014004	清扫口DN150	[项目特征] 1. 材质: 塑料 2. 型号、规格: DN150 3. 安装方式: 按设计 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装	个	2	35.83	71.66
	CK1474	地面扫除口 公称直径(mm以内) DN150		10个	0.2	358.34	71.67

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 7 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
16	031004006001	蹲式大便器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:脚踏阀蹲式大便器</p> <p>2. 材质:陶瓷</p> <p>3. 规格、类型:蹲便器尺寸575*460*240mm, 脚踏阀尺寸575*460*240mm</p> <p>4. 组装形式:成套</p> <p>5. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品</p> <p>6. 附件名称、数量:含P74081-306/1C-角阀软管等所有附件, 脚踏阀为不锈钢材质</p> <p>7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑</p> <p>8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p>	组	77	300.28	23121.56
	CK1414	蹲式大便器安装 脚踏阀		10组	7.7	3002.75	23121.18
17	031004006002	感应立式小便器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:感应立式小便器</p> <p>2. 材质:陶瓷</p> <p>3. 规格、类型:立式小便器</p> <p>4. 组装形式:成套, 落地安装</p> <p>5. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品</p> <p>6. 附件名称、数量:含P74081-306/1C-角阀软管等所有附件</p> <p>7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑</p> <p>8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具安装</p> <p>2. 附件安装</p>	组	34	339.97	11558.98
	CK1427	立式小便器安装 感应开关 埋入式		10组	3.4	3399.65	11558.81

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 8 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
18	031004003001	卫生间台下盆（含感应水龙头）	[项目特征] 1. 名称:卫生间台下盆（含感应水龙头） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:500*350*223mm 4. 组装形式:成套 5. 品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 6. 附件名称、数量:含面盆感应式龙头（感应式铜体）、P74081-306/1C-角阀软管等所有附件 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	18	380.83	6854.94
	CK1393	洗脸盆 成套安装 冷水 感应开关		10组	1.8	3808.31	6854.96
19	031003005001	铜截止阀DN50	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	13	107.52	1397.76
	CK0916	螺纹阀 公称直径 ≤50mm		个	13	107.52	1397.76
20	031003005002	铜截止阀DN40	[项目特征] 1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 品牌:中档，具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3	87.1	261.3
	CK0915	螺纹阀 公称直径 ≤40mm		个	3	87.1	261.3

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 9 页 共 10 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
21	031003005003	铜截止阀DN32	[项目特征] 1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2	63.43	126.86
	CK0914	螺纹阀 公称直径≤32mm		个	2	63.43	126.86
22	031003005004	铜截止阀DN20	[项目特征] 1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2	63.29	126.58
	CK0912	螺纹阀 公称直径≤20mm		个	2	63.29	126.58
23	030413003001	钻孔洞DN50	[项目特征] 1. 名称:机械钻孔 2. 规格:D63mm 3. 类型:满足设计及规范要求 4. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 5. 其它:含钻孔厚封堵 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9	20.57	185.13
	CJ0301	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内) 63		10个	0.9	205.66	185.09
24	030413003002	钻孔洞DN75	[项目特征] 1. 名称:机械钻孔 2. 规格:D83mm 3. 类型:满足设计及规范要求 4. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 5. 其它:含钻孔厚封堵 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2	27.95	55.9
	CJ0302	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直		10个	0.2	279.47	55.89

清单子目表

工程名称：给排水系统

第 10 页 共 10 页

[illegible]

人材机价差表

工程名称：给排水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:给排水系统

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注
1	红外感应龙头及配件	18.18	个	65.21	1185.52	
2	不锈钢地漏 DN50	9.09	个	22.35	203.16	
3	不锈钢地漏 DN100	1.01	个	35.93	36.29	
4	大便器脚踏阀	77.77	个	18	1399.86	
5	洗脸盆排水附件	18.18	套	32	581.76	
6	铜角阀(带铜活)	18.18	个	25.12	456.68	
7	焊接钢管DN80	0.636	m	29.19	18.56	
8	PPR给水管 DN15	87.884	m	2.41	211.8	
9	PPR给水管 DN40	21.9862	m	12.15	267.13	
10	PPR给水管 DN50	74.8081	m	19.76	1478.21	
11	PPR给水管 DN20	40.7924	m	3.35	136.65	
12	PPR给水管 DN25	311.8206	m	4.31	1343.95	
13	PPR给水管 DN32	7.4168	m	6.54	48.51	
14	U-PVC排水管 DN100	151.3065	m	12.15	1838.37	
15	U-PVC排水管 DN50	28.8319	m	4.2	121.09	
16	U-PVC排水管 DN75	43.2082	m	7.09	306.35	
17	U-PVC排水管 DN150	62.9945	m	24.65	1552.81	
18	承插塑料排水管件(综合)粘接DN50	19.6581	个	1.21	23.79	
19	承插塑料排水管件(综合)粘接DN75	6.4959	个	2.35	15.27	
20	承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100	184.1161	个	3.78	695.96	
21	承插塑料排水管件(综合)粘接 DN150	39.4545	个	7.98	314.85	
22	承插塑料排水管件(综合)粘接 DN75	32.5238	个	2.35	76.43	
23	铜截止阀DN50	13.13	个	51.5	676.2	
24	铜截止阀DN40	3.03	个	41.95	127.11	
25	铜截止阀DN32	2.02	个	32.39	65.43	
26	铜截止阀DN20	2.02	个	42.06	84.96	
27	卫生间台下盆	18.18	个	98.6	1792.55	
28	瓷蹲式大便器	77.77	个	121.65	9460.72	
29	立式小便器	34.34	个	160.21	5501.61	
30	洗脸盆托架	18.18	副	16.55	300.88	
31	地面扫除口100	14.14	个	10	141.4	
32	地面扫除口150	2.02	个	20	40.4	
33	埋入式感应控制器	34.34	个	78.21	2685.73	
34	脚手架搭拆	1	元	988.14	988.14	
	合 计				34178.13	

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：给排水系统

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	2.87	111	318.36
2	管工综合工	工日	126.36	134	16931.97
3	安装综合工	工日	29.45	134	3946.34
	小计				21196.67
二	材料				
1	圆钢 Φ10~14	kg	0.32	2.44	0.77
2	热轧厚钢板8~15	kg	1.85	3.08	5.70
3	热轧厚钢板12~20	kg	1.70	3.08	5.23
4	橡胶板1~3	kg	0.44	5.81	2.56
5	石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	0.17	13.25	2.28
6	聚四氟乙烯生料带20	m	368.02	0.29	106.73
7	油麻	kg	4.23	8	33.84
8	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	255.44	1.32	337.18
9	精制六角螺栓	kg	3.27	6.79	22.17
10	排水栓DN50	套	34.34	13.2	453.29
11	大便器存水弯DN100	个	77.77	5.18	402.85
12	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.46	8.72	3.98
13	铁砂布	张	11.33	0.83	9.40
14	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	2.24	4.19	9.39
15	冲击钻头 Φ8~16	个	2.73	10.43	28.45
16	合金钢钻头	个	1.56	17.09	26.66
17	钢锯条	条	49.36	0.43	21.23
18	钢丝刷子	把	0.01	2.97	0.04
19	合金钢切割片 Φ300	片	19.73	144.44	2850.15
20	水泥32.5R	kg	631.39	0.36	227.30
21	水泥42.5	kg	0.76	0.38	0.29
22	砂子	kg	2.28	0.16	0.37
23	砂子	m3	0.69	97.63	67.66
24	特细砂	t	1.97	202	397.60
25	石灰膏	m3	1.42	330.1	470.23
26	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	1.23	300.97	370.80
27	酚醛防锈漆	kg	0.07	10.85	0.76
28	密封油膏	kg	0.51	3.28	1.67
29	机油综合	kg	0.13	4.7	0.62
30	丙酮	kg	8.75	5.13	44.86
31	氧气	m3	2.05	3.26	6.70
32	乙炔气	kg	0.68	12.01	8.23
33	玻璃胶310克/支	支	44.60	23.08	1029.37

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：给排水系统

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
34	胶粘剂	kg	6.24	12.82	80.01
35	焊接钢管DN20	m	0.80	2.85	2.28
36	热轧无缝钢管D22×2	m	0.13	4.63	0.58
37	金属软管	根	36.36	25.64	932.27
38	输水软管 φ 25	m	0.25	5.13	1.28
39	橡胶软管DN20	m	0.37	2.13	0.79
40	冲洗管DN32	根	77.77	11.11	864.02
41	黑玛钢六角内接头DN20	个	1.62	2.98	4.82
42	黑玛钢六角内接头DN40	个	1.62	5.84	9.44
43	黑玛钢六角内接头DN50	个	2.42	7.69	18.64
44	黑玛钢六角内接头DN65	个	10.50	8.55	89.81
45	黑玛钢活接头DN20	个	2.02	2.56	5.17
46	黑玛钢活接头DN32	个	2.02	3.42	6.91
47	黑玛钢活接头DN40	个	3.03	4.27	12.94
48	黑玛钢活接头DN50	个	13.13	5.13	67.36
49	焊接钢管螺纹管件室外 DN15	个	18.18	1.71	31.09
50	塑料给水管DN20管件	个	131.48	0.6	78.89
51	塑料给水管DN25管件	个	49.18	1.03	50.66
52	塑料给水管DN32管件	个	331.77	1.62	537.47
53	塑料给水管DN40管件	个	6.48	2.91	18.84
54	塑料给水管DN50管件	个	16.06	5.3	85.10
55	塑料给水管管件DN63	个	48.52	9.4	456.11
56	接头DN100	个	77.77	8.55	664.93
57	管接头DN50	个	34.34	2.57	88.25
58	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.25	16.23	4.06
59	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.22	21.17	4.76
60	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	80.85	0.85	68.72
61	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.36	21.37	7.79
62	压力表弯管DN15	个	0.37	5.3	1.94
63	冲水连接管(含防污器)DN32	套	34.34	28.31	972.17
64	水	m ³	11.73	4.42	51.84
65	电	kW·h	123.87	0.7	86.71
66	防污器DN32	个	77.77	44.1	3429.66
	小计				15683.67
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	14.65	1	14.65
2	柴油	kg	2.46	7.31	18.00
3	电	kW·h	55.09	0.7	38.56
4	机上人工	工日	0.20	128	26.20

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：给排水系统

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
5	检修费	元	4.51	1	4.51
6	其他费用	元	1.09	1	1.09
7	维护费	元	11.66	1	11.66
8	折旧费	元	15.27	1	15.27
9	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	0.25	27.58	6.96
10	吊装机械(综合)大	台班	0.11	446.49	50.32
11	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.03	466.81	15.50
12	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.27	25.81	6.84
13	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	0.63	21.58	13.60
14	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.05	33.93	1.82
15	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.31	17.75	5.57
16	电焊机(综合)小	台班	0.39	75.6	29.34
	小计				129.94
四	主材				
1	红外感应龙头及配件	个	18.18	65.21	1185.52
2	不锈钢地漏 DN50DN50	个	9.09	22.35	203.16
3	不锈钢地漏 DN100DN100	个	1.01	35.93	36.29
4	大便器脚踏阀	个	77.77	18	1399.86
5	洗脸盆排水附件	套	18.18	32	581.76
6	铜角阀(带铜活)DN15	个	18.18	25.12	456.68
7	焊接钢管DN80综合	m	0.64	29.19	18.56
8	PPR给水管 DN15	m	87.88	2.41	211.80
9	PPR给水管 DN40	m	21.99	12.15	267.13
10	PPR给水管 DN50	m	74.81	19.76	1478.21
11	PPR给水管 DN20	m	40.79	3.35	136.65
12	PPR给水管 DN25	m	311.82	4.31	1343.95
13	PPR给水管 DN32	m	7.42	6.54	48.51
14	U-PVC排水管 DN100	m	151.31	12.15	1838.37
15	U-PVC排水管 DN50	m	28.83	4.2	121.09
16	U-PVC排水管 DN75	m	43.21	7.09	306.35
17	U-PVC排水管 DN150	m	62.99	24.65	1552.81
18	承插塑料排水管件(综合)粘接DN50	个	19.66	1.21	23.79
19	承插塑料排水管件(综合)粘接DN75	个	6.50	2.35	15.27
20	承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100	个	184.12	3.78	695.96
21	承插塑料排水管件(综合)粘接 DN150	个	39.45	7.98	314.85
22	承插塑料排水管件(综合)粘接 DN75	个	32.52	2.35	76.43
23	铜截止阀DN50	个	13.13	51.5	676.20
24	铜截止阀DN40	个	3.03	41.95	127.11
25	铜截止阀DN32	个	2.02	32.39	65.43
26	铜截止阀DN20	个	2.02	42.06	84.96
27	卫生间台下盆	个	18.18	98.6	1792.55

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：给排水系统

单位：元

[illegible]

电气系统工程

招标控制价

招标控制价（小写）：19,475.27

（大写）：壹万玖仟肆佰柒拾伍元贰角柒分

其中：安全文明施工费（小写）：699.18

（大写）：陆佰玖拾玖元壹角捌分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

项目编码	030412001001	项目名称		集成灯盘 600*600*38mm 32W				计量单位		套		综合单价		93.55	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
CD1787	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以外 1100	10套	0.1000	13.46	4.47	0.00	38.17	5.14	27.43	3.69	2.8	0.38	0.75	0.00	93.55
合 计				13.46	4.47	0.00	-	5.14	-	3.69	-	0.38	0.75	0.00	93.55
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
电工综合工					工日	0.1077	125.00		132.00		0.75		14.22		
2.材 料															
(1) 计价材料															
木螺钉M2~4×6~65					个	4.1600	0.07		0.07		0.00		0.29		
塑料胀管 φ6~8					个	4.4000	0.07		0.07		0.00		0.31		
冲击钻头 φ6~8					个	0.0280	6.07		6.07		0.00		0.17		

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 3 页 共 24 页

项目编码	030412004001	项目名称		LED吸顶灯 18W					计量单位		套		综合单价		55.26
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
CD1785	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以内 800	10套	0.1000	13.46	1.53	0.00	38.17	5.14	27.43	3.69	2.8	0.38	0.75	0.00	55.26
合 计				13.46	1.53	0.00	-	5.14	-	3.69	-	0.38	0.75	0.00	55.26
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
电工综合工					工日	0.1077	125.00		132.00		0.75		14.22		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
木螺钉M2~4×6~65					个	4.1600	0.07		0.07		0.00		0.29		
塑料胀管 φ6~8					个	4.4000	0.07		0.07		0.00		0.31		
冲击钻头 φ6~8					个	0.0280	6.07		6.07		0.00		0.17		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

项目编码	030404034001	项目名称		声光控延时开关					计量单位		个		综合单价		43.41	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11										
CD0434	照明开关 延时开关	10套	0.1000	5.89	0.70	0.00	38.17	2.25	27.43	1.62	2.8	0.16	0.33	0.00	36.44	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.01	1.03	0.00	-	3.44	-	2.47	-	0.25	0.48	0.00	43.41	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
电工综合工					工日	0.0721	125.00		132.00		0.50		9.52			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.2080	1.60		1.60		0.00		0.33			
镀锌锁紧螺母DN15×3					个	1.0300	0.21		0.19		-0.02		0.20			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 7 页 共 24 页

项目编码	030404034002	项目名称		密闭防溅双极开关					计量单位		个		综合单价		47.93	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CD0430	照明开关 翘板暗开关 双控三联以下	10套	0.1000	6.54	1.02	0.00	38.17	2.50	27.43	1.79	2.8	0.18	0.37	0.00	40.96	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.66	1.35	0.00	-	3.69	-	2.65	-	0.27	0.52	0.00	47.93	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.0773	125.00		132.00		0.54		10.20			
2.材 料																
(1) 计价材料																
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.2080	1.60		1.60		0.00		0.33			
镀锌锁紧螺母DN15×3					个	1.0300	0.21		0.19		-0.02		0.20			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 9 页 共 24 页

项目编码	030404034003	项目名称		单联双控开关					计量单位		个		综合单价		37.94
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
CD0430	照明开关 翘板暗开关 双控三联以下	10套	0.1000	6.54	1.02	0.00	38.17	2.50	27.43	1.79	2.8	0.18	0.37	0.00	30.97
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	0.15	0.00	6.97
合 计				9.66	1.35	0.00	-	3.69	-	2.65	-	0.27	0.52	0.00	37.94
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
电工综合工					工日	0.0773	125.00		132.00		0.54		10.20		
2.材 料															
(1) 计价材料															
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.2080	1.60		1.60		0.00		0.33		
镀锌锁紧螺母DN15×3					个	1.0300	0.21		0.19		-0.02		0.20		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 11 页 共 24 页

项目编码	030404034004	项目名称		双联单控开关					计量单位		个		综合单价		34.41	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
CD0428	照明开关 翘板暗开 关 单控三联以下	10套	0.1000	6.21	0.88	0.00	38.17	2.37	27.43	1.70	2.8	0.17	0.35	0.00	27.44	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.34	1.21	0.00	-	3.56	-	2.56	-	0.26	0.50	0.00	34.41	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.0747	125.00		132.00		0.52		9.86			
2.材 料																
(1) 计价材料																
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10个	0.2080	1.60		1.60		0.00		0.33			
镀锌锁紧螺母DN15×3					个	1.0300	0.21		0.19		-0.02		0.20			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 13 页 共 24 页

项目编码	030404035001	项目名称		洁具感应电源					计量单位		个		综合单价		40.81
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
CD0447	暗插座安装 单相带接地 16A以下	10套	0.1000	7.41	0.89	0.00	38.17	2.83	27.43	2.03	2.8	0.21	0.42	0.00	33.84
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	0.15	0.00	6.97
合 计				10.54	1.22	0.00	-	4.02	-	2.89	-	0.30	0.57	0.00	40.81
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
电工综合工					工日	0.0843	125.00		132.00		0.59		11.13		
2.材 料															
(1) 计价材料															
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10套	0.2080	1.65		1.65		0.00		0.34		
镀锌锁紧螺母DN15×3					个	1.0300	0.21		0.19		-0.02		0.20		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 15 页 共 24 页

项目编码	030404035002	项目名称		密闭防水插座					计量单位		个		综合单价		41.16	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
CD0447	暗插座安装 单相带接地 16A以下	10套	0.1000	7.41	0.89	0.00	38.17	2.83	27.43	2.03	2.8	0.21	0.42	0.00	34.19	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	0.15	0.00	6.97	
合 计				10.54	1.22	0.00	-	4.02	-	2.89	-	0.30	0.57	0.00	41.16	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.0843	125.00		132.00		0.59		11.13			
2.材 料																
(1) 计价材料																
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50					10套	0.2080	1.65		1.65		0.00		0.34			
镀锌锁紧螺母DN15×3					个	1.0300	0.21		0.19		-0.02		0.20			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

项目编码	030411001001	项目名称		配管JDG20管					计量单位		m		综合单价		9.49	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
CD1337	砖、混凝土结构暗配 套接紧定式镀锌钢 导管(JDG)外径(mm以 内) 20	100m	0.0100	3.22	0.61	0.00	38.17	1.23	27.43	0.88	2.8	0.09	0.18	0.00	9.49	
合 计				3.22	0.61	0.00	-	1.23	-	0.88	-	0.09	0.18	0.00	9.49	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.0258	125.00		132.00		0.18		3.41			
2.材 料																
(1) 计价材料																
镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.0060	3.08		3.08		0.00		0.02			
钢锯条					条	0.0260	0.43		0.43		0.00		0.01			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 19 页 共 24 页

项目编码	030411004001	项目名称		管内配线 WDUZB-BYJ-2. 5mm2					计量单位		m		综合单价		3. 46
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
CD1602	照明线路 导线截面 积(mm2以内) 铜芯2. 5	100m单线	0. 0100	0. 65	0. 01	0. 00	38. 17	0. 25	27. 43	0. 18	2. 8	0. 02	0. 04	0. 00	3. 46
合 计				0. 65	0. 01	0. 00	-	0. 25	-	0. 18	-	0. 02	0. 04	0. 00	3. 46
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
电工综合工					工日	0. 0052	125. 00		132. 00		0. 04		0. 69		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
电气绝缘胶带18mm×10m×0. 13mm					卷	0. 0030	2. 71		2. 71		0. 00		0. 01		
(2) 其他材料费															
3. 机 械															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 21 页 共 24 页

项目编码	030411004002	项目名称		管内配线 WDUZB-BYJ-4mm2					计量单位		m		综合单价		4.35			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价		
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
CD1603	照明线路 导线截面 积(mm2以内) 铜芯4	100m单线	0.0100	0.47	0.01	0.00	38.17	0.18	27.43	0.13	2.8	0.01	0.03	0.00	4.35			
合 计				0.47	0.01	0.00	-	0.18	-	0.13	-	0.01	0.03	0.00	4.35			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		
电工综合工					工日	0.0038	125.00		132.00		0.03		0.50					
2.材 料																		
(1) 计价材料																		
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm					卷	0.0020	2.71		2.71		0.00		0.01					
(2) 其他材料费																		
3.机 械																		
(1) 机上人工																		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 23 页 共 24 页

项目编码	030413002001	项目名称		凿(压)槽					计量单位		m		综合单价		24. 81	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
CJ0289	剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50	10m	0. 0500	2. 38	3. 65	0. 00	26. 13	0. 62	22. 69	0. 54	2. 8	0. 07	0. 59	0. 00	7. 85	
CJ0295	剔堵槽、沟 混凝土 结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50	10m	0. 0500	7. 24	5. 05	0. 00	26. 13	1. 89	22. 69	1. 64	2. 8	0. 20	0. 93	0. 00	16. 96	
合 计				9. 62	8. 70	0. 00	-	2. 51	-	2. 18	-	0. 27	1. 52	0. 00	24. 81	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
安装综合工					工日	0. 0770	125. 00		134. 00		0. 69		10. 32			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
合金钢切割片 φ 300					片	0. 0535	144. 44		144. 44		0. 00		7. 73			

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：电气系统

第 1 页 共 1 页

项目编码	031301017001	项目名称		脚手架搭拆					计量单位		项		综合单价		171.86	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11	
补充主材001	脚手架搭拆	项	1.0000	0.00	0.00	0.00	38.17	0.00	27.43	0.00	2.8	0.00	0.00	0.00	171.86	
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	171.86	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
2. 材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3. 机 械																
(1) 机上人工																
(2) 燃油动力费																

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 1 页 共 24 页

项目编码	030412001001	项目名称		集成灯盘 600*600*38mm 32W					计量单位		套		综合单价			93.55	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD1787	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以外 1100	10套	0.1000	13.46	4.47	0.00	38.17	5.14	27.43	3.69	2.8	0.38	65.65	0.75	0.00	93.55	
合 计				13.46	4.47	0.00	—	5.14	—	3.69	—	0.38	65.65	0.75	0.00	93.55	
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注			
1. 人 工																	
电工综合工				工日	0.1077	125.00		132.00		0.75		14.22					
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
LED平板灯600*600 32W				套	1.0100	65.00		65.00		0.00		65.65					
(2) 计价材料																	
木螺钉M2~4×6~65				个	4.1600	0.07		0.07		0.00		0.29					

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 3 页 共 24 页

项目编码	030412004001	项目名称		LED吸顶灯 18W					计量单位		套		综合单价			55.26	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD1785	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以内 800	10套	0.1000	13.46	1.53	0.00	38.17	5.14	27.43	3.69	2.8	0.38	30.30	0.75	0.00	55.26	
合 计				13.46	1.53	0.00	—	5.14	—	3.69	—	0.38	30.30	0.75	0.00	55.26	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
电工综合工					工日	0.1077	125.00		132.00		0.75		14.22				
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
LED吸顶灯 18W					套	1.0100	30.00		30.00		0.00		30.30				
(2) 计价材料																	
木螺钉M2~4×6~65					个	4.1600	0.07		0.07		0.00		0.29				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 5 页 共 24 页

项目编码	030404034001	项目名称		声光控延时开关					计量单位		个		综合单价			43.41	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CD0434	照明开关 延时开关	10套	0.1000	5.89	0.70	0.00	38.17	2.25	27.43	1.62	2.8	0.16	25.50	0.33	0.00	36.44	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	1.22	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.01	1.03	0.00	—	3.44	—	2.47	—	0.25	26.72	0.48	0.00	43.41	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
电工综合工					工日	0.0721	125.00		132.00		0.50		9.52				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
声光控延时开关					套	1.0200	25.00		25.00		0.00		25.50				
底盒					个	1.0200	1.20		1.20		0.00		1.22				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 7 页 共 24 页

项目编码	030404034002	项目名称		密闭防溅双极开关					计量单位		个		综合单价			47.93	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CD0430	照明开关 翘板暗开关 双控三联以下	10套	0.1000	6.54	1.02	0.00	38.17	2.50	27.43	1.79	2.8	0.18	28.56	0.37	0.00	40.96	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	1.22	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.66	1.35	0.00	—	3.69	—	2.65	—	0.27	29.78	0.52	0.00	47.93	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
电工综合工					工日	0.0773	125.00		132.00		0.54		10.20				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
密闭防溅双极开关					套	1.0200	28.00		28.00		0.00		28.56				
底盒					个	1.0200	1.20		1.20		0.00		1.22				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 9 页 共 24 页

项目编码	030404034003	项目名称		单联双控开关					计量单位		个		综合单价			37.94	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD0430	照明开关 翘板暗开关 双控三联以下	10套	0.1000	6.54	1.02	0.00	38.17	2.50	27.43	1.79	2.8	0.18	18.57	0.37	0.00	30.97	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	1.22	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.66	1.35	0.00	—	3.69	—	2.65	—	0.27	19.80	0.52	0.00	37.94	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
电工综合工					工日	0.0773	125.00		132.00		0.54		10.20				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
单联双控开关					套	1.0200	18.21		18.21		0.00		18.57				
底盒					个	1.0200	1.20		1.20		0.00		1.22				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 10 页 共 24 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 11 页 共 24 页

项目编码	030404034004	项目名称		双联单控开关					计量单位		个		综合单价			34.41	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)					1+2+3+5+7+9+10+11+12
CD0428	照明开关 翘板暗开关 单控三联以下	10套	0.1000	6.21	0.88	0.00	38.17	2.37	27.43	1.70	2.8	0.17	15.75	0.35	0.00	27.44	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	1.22	0.15	0.00	6.97	
合 计				9.34	1.21	0.00	—	3.56	—	2.56	—	0.26	16.97	0.50	0.00	34.41	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
电工综合工					工日	0.0747	125.00		132.00		0.52		9.86				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
底盒					个	1.0200	1.20		1.20		0.00		1.22				
双联单控开关					套	1.0200	15.44		15.44		0.00		15.75				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 13 页 共 24 页

项目编码	030404035001	项目名称		洁具感应电源					计量单位		个		综合单价			40.81	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD0447	暗插座安装 单相带接地 16A以下	10套	0.1000	7.41	0.89	0.00	38.17	2.83	27.43	2.03	2.8	0.21	20.04	0.42	0.00	33.84	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	1.22	0.15	0.00	6.97	
合 计				10.54	1.22	0.00	—	4.02	—	2.89	—	0.30	21.27	0.57	0.00	40.81	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
电工综合工					工日	0.0843	125.00		132.00		0.59		11.13				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
洁具感应电源					套	1.0200	19.65		19.65		0.00		20.04				
底盒					个	1.0200	1.20		1.20		0.00		1.22				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 15 页 共 24 页

项目编码	030404035002	项目名称		密闭防水插座					计量单位		个		综合单价			41.16	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD0447	暗插座安装 单相带接地 16A以下	10套	0.1000	7.41	0.89	0.00	38.17	2.83	27.43	2.03	2.8	0.21	20.40	0.42	0.00	34.19	
CD1771	暗装 开关盒插座盒	10个	0.1000	3.13	0.33	0.00	38.17	1.19	27.43	0.86	2.8	0.09	1.22	0.15	0.00	6.97	
合 计				10.54	1.22	0.00	—	4.02	—	2.89	—	0.30	21.62	0.57	0.00	41.16	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
电工综合工					工日	0.0843	125.00		132.00		0.59		11.13				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
密闭防水插座(安全型)					套	1.0200	20.00		20.00		0.00		20.40				
底盒					个	1.0200	1.20		1.20		0.00		1.22				

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 17 页 共 24 页

项目编码	030411001001	项目名称		配管JDG20管					计量单位		m		综合单价			9.49
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12
CD1337	砖、混凝土结构暗配 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)外径(mm以内) 20	100m	0.0100	3.22	0.61	0.00	38.17	1.23	27.43	0.88	2.8	0.09	3.28	0.18	0.00	9.49
合 计				3.22	0.61	0.00	—	1.23	—	0.88	—	0.09	3.28	0.18	0.00	9.49
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注	
1.人 工																
电工综合工					工日	0.0258	125.00		132.00		0.18		3.41			
2.材 料																
(1) 未计价材料																
JDG20管					m	1.0300	3.18		3.18		0.00		3.28			
(2) 计价材料																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 19 页 共 24 页

项目编码	030411004001	项目名称		管内配线 WDUZB-BYJ-2. 5mm2					计量单位		m		综合单价			3. 46	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD1602	照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯2. 5	100m单线	0. 0100	0. 65	0. 01	0. 00	38. 17	0. 25	27. 43	0. 18	2. 8	0. 02	2. 32	0. 04	0. 00	3. 46	
合 计				0. 65	0. 01	0. 00	—	0. 25	—	0. 18	—	0. 02	2. 32	0. 04	0. 00	3. 46	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
电工综合工					工日	0. 0052	125. 00		132. 00		0. 04		0. 69				
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
WDUZB-BYJ-2. 5mm2					m	1. 1600	2. 00		2. 00		0. 00		2. 32				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 21 页 共 24 页

项目编码	030411004002	项目名称		管内配线 WDUZB-BYJ-4mm2					计量单位		m		综合单价			4.35	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1)×(4)	6 费率(%)	7 (1)×(6)	8 费率(%)	9 (1)×(8)	10	11	12	13 1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CD1603	照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯4	100m单线	0.0100	0.47	0.01	0.00	38.17	0.18	27.43	0.13	2.8	0.01	3.52	0.03	0.00	4.35	
合 计				0.47	0.01	0.00	—	0.18	—	0.13	—	0.01	3.52	0.03	0.00	4.35	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1. 人 工																	
电工综合工					工日	0.0038	125.00		132.00		0.03		0.50				
2. 材 料																	
(1) 未计价材料																	
WDUZB-BYJ-4mm2					m	1.1000	3.20		3.20		0.00		3.52				
(2) 计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 23 页 共 24 页

项目编码	030413002001	项目名称		凿(压)槽					计量单位		m		综合单价			24.81	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
CJ0289	剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸(宽×深) 50×50	10m	0.0500	2.38	3.65	0.00	26.13	0.62	22.69	0.54	2.8	0.07	0.00	0.59	0.00	7.85	
CJ0295	剔堵槽、沟 混凝土结构 槽、沟尺寸(宽×深) 50×50	10m	0.0500	7.24	5.05	0.00	26.13	1.89	22.69	1.64	2.8	0.20	0.00	0.93	0.00	16.96	
合 计				9.62	8.70	0.00	—	2.51	—	2.18	—	0.27	0.00	1.52	0.00	24.81	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
1.人 工																	
安装综合工					工日	0.0770	125.00		134.00		0.69		10.32				
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

第 24 页 共 24 页

(2) 计价材料							
合金钢切割片 Φ300	片	0.0535	144.44	144.44	0.00	7.73	
水泥32.5R	kg	1.7120	0.31	0.36	0.09	0.62	
特细砂	t	0.0053	63.11	202.00	0.74	1.07	
水	m3	0.0055	4.42	4.42	0.00	0.02	
电	kW·h	0.1175	0.70	0.70	0.00	0.08	
水泥砂浆(特细砂)1:2.5	m3	0.0010	232.40	437.60	0.21	0.44	
水泥砂浆(特细砂)1:3	m3	0.0030	213.87	421.08	0.62	1.26	
(3) 其他材料							
3. 机 械							
(1) 机上人工							
(2) 燃油动力费							

施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)

工程名称：电气系统

项目编码	031301017001	项目名称		脚手架搭拆					计量单位		项		综合单价			171.86	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										未计价材料费	人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							费率(%)	(1)×(4)	费率(%)	(1)×(6)	费率(%)	(1)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11+12	
补充主材001	脚手架搭拆	项	1.0000	0.00	0.00	0.00	38.17	0.00	27.43	0.00	2.8	0.00	171.86	0.00	0.00	171.86	
合 计				0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	171.86	0.00	0.00	171.86	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场价合价		备注		
2.材 料																	
(1) 未计价材料																	
(2) 计价材料																	
(3) 其他材料																	
3.机 械																	
(1) 机上人工																	
(2) 燃油动力费																	

注：1. 此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
2. 此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。
5. 材料应注明名称、规格、型号。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	563.38			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	699.18			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	66.68			
合 计					1329.24			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	618.72
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1754.37
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1594.88
2.2	附加税	增值税	10	159.49
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2373.09

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”由投标人根据该项人工、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

清单子目表

工程名称：电气系统

第 1 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	030412001001	集成灯盘 600*600*38mm 32W	[项目特征] 1. 1. 名称:集成灯盘 2. 2. 规格:600*600*38mm, 开孔尺寸: 集成式, 开孔600*600mm, 功率: 32W, 色温: 4000K, 光束角: - 3. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装	套	58	93.55	5425.9
	CD1787	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以外 1100		10套	5.8	935.45	5425.61
2	030412004001	LED吸顶灯 18W	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 18W 2. 规格、型号:灯具尺寸: ϕ 340*105mm 开孔尺寸: 吸顶式 功率: 18W 色温: 4000K 光束角: - 3. 安装形式:综合 4. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	4	55.26	221.04
	CD1785	吸顶灯具 灯罩周长(mm)以内 800		10套	0.4	552.58	221.03
3	030404034001	声光控延时开关	[项目特征] 1. 1. 名称:声光控延时开关 2. 2. 安装方式:暗装 3. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	2	43.41	86.82
	CD0434	照明开关 延时开关		10套	0.2	364.44	72.89
	CD1771	暗装 开关盒插座盒		10个	0.2	69.71	13.94

清单子目表

工程名称：电气系统

第 2 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
4	030404034002	密闭防溅双极开关	[项目特征] 1. 1. 名称:密闭防溅双极开关 2. 2. 安装方式:暗装 3. 3. 包含:底盒、防溅盒 4. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	6	47.93	287.58
	CD0430	照明开关 翘板暗开关 双控三联以下		10套	0.6	409.56	245.74
	CD1771	暗装 开关盒插座盒		10个	0.6	69.71	41.83
5	030404034003	单联双控开关	[项目特征] 1. 1. 名称:单联双控开关 2. 2. 安装方式:暗装 3. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	2	37.94	75.88
	CD0430	照明开关 翘板暗开关 双控三联以下		10套	0.2	309.7	61.94
	CD1771	暗装 开关盒插座盒		10个	0.2	69.71	13.94
6	030404034004	双联单控开关	[项目特征] 1. 1. 名称:单联双控开关 2. 2. 安装方式:暗装 3. 品牌:中档, 具体品牌由业主询价相应价位产品 4. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 5. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	1	34.41	34.41
	CD0428	照明开关 翘板暗开关 单控三联以下		10套	0.1	274.42	27.44
	CD1771	暗装 开关盒插座盒		10个	0.1	69.71	6.97

清单子目表

工程名称：电气系统

第 3 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
7	030404035001	洁具感应电源	[项目特征] 1. 1. 名称:洁具感应电源 2. 2. 类型:安全型 3. 3. 安装方式:暗装 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	52	40.81	2122.12
	CD0447	暗插座安装 单相带接地 16A以下		10套	5.2	338.35	1759.42
	CD1771	暗装 开关盒插座盒		10个	5.2	69.71	362.49
8	030404035002	密闭防水插座	[项目特征] 1. 1. 名称:密闭防水插座 2. 2. 类型:安全型 3. 3. 安装方式:暗装 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 本体安装 2. 2. 接线	个	4	41.16	164.64
	CD0447	暗插座安装 单相带接地 16A以下		10套	0.4	341.92	136.77
	CD1771	暗装 开关盒插座盒		10个	0.4	69.71	27.88
9	030411001001	配管JDG20管	[项目特征] 1. 1. 名称:配管 2. 2. 材质:JDG管 3. 3. 规格:DN20 4. 4. 敷设方式:综合考虑 5. 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 7. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 8. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 电线管路敷设 2. 2. 接地	m	301.11	9.49	2857.53
	CD1337	砖、混凝土结构暗配 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)外径(mm以内) 20		100m	3.0111	949.18	2858.08

清单子目表

工程名称：电气系统

第 4 页 共 5 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
10	030411004001	管内配线 WDUZB-BYJ-2.5mm ²	[项目特征] 1. 1. 名称:管内配线 2. 2. 配线形式:管内穿线 3. 3. 规格:WDUZB-BYJ-2.5mm ² 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 配线 2. 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	681.63	3.46	2358.44
	CD1602	照明线路 导线截面积(mm ² 以内) 铜芯2.5		100m单线	6.8163	346.35	2360.83
11	030411004002	管内配线 WDUZB-BYJ-4mm ²	[项目特征] 1. 1. 名称:管内配线 2. 2. 配线形式:管内穿线 3. 3. 规格:WDUZB-BYJ-4mm ² 4. 品牌:中档,具体品牌由业主询价相应价位产品 5. 材料转移方式含二次转运和多次转运:综合考虑 6. 其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 1. 配线 2. 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	221.7	4.35	964.4
	CD1603	照明线路 导线截面积(mm ² 以内) 铜芯4		100m单线	2.217	434.55	963.4
12	030413002001	凿(压)槽	[项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合 3. 类型:满足设计及规范要求 4. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求 5. 混凝土标准:满足设计及规范要求 6. 其它:包含恢复等所有工作内容 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	40.4	24.81	1002.32
	CJ0289	剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸(宽×深) 50×50		10m	2.02	156.97	317.08
	CJ0295	剔堵槽、沟 混凝		10m	2.02	339.13	685.04

人材机价差表

工程名称：电气系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:电气系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：电气系统

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
一	人工				
1	安装综合工	工日	3.11	134	416.58
2	电工综合工	工日	24.39	132	3219.35
	小计				3635.93
二	材料				
1	镀锌铁丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	1.81	3.08	5.56
2	木螺钉M2 \times 4 \times 6 \sim 65	个	257.92	0.07	18.05
3	半圆头镀锌螺栓M2 \times 5 \times 15 \sim 50	10个	2.29	1.6	3.66
4	半圆头镀锌螺栓M2 \times 5 \times 15 \sim 50	10套	11.65	1.65	19.22
5	塑料胀管 $\phi 6 \sim 8$	个	272.80	0.07	19.10
6	镀锌锁紧螺母DN15 \times 3	个	69.01	0.19	13.11
7	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.74	6.07	10.54
8	钢锯条	条	7.83	0.43	3.37
9	合金钢切割片 $\phi 300$	片	2.16	144.44	312.19
10	水泥32.5R	kg	69.16	0.36	24.90
11	特细砂	t	0.22	202	43.55
12	电气绝缘胶带18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	2.49	2.71	6.74
13	直管接头DN20	个	76.03	0.35	26.61
14	塑料软铜绝缘导线BVR-4mm ²	m	66.91	2.09	139.83
15	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	95.13	1.2	114.16
16	镀锌电线管塑料护口DN15 \sim 20	个	124.18	0.07	8.69
17	镀锌钢管塑料护口DN15 \sim 20	个	69.01	0.11	7.59
18	塑料接线柱双线	个	59.74	2.14	127.84
19	铜接线端子20A	个	62.93	0.21	13.22
20	水	m ³	0.22	4.42	0.97
21	电	kW \cdot h	4.75	0.7	3.32
	小计				922.22
四	主材				
1	JDG20管	m	310.14	3.18	986.26
2	LED吸顶灯 18W	套	4.04	30	121.20
3	LED平板灯600*600 32W	套	58.58	65	3807.70
4	声光控延时开关	套	2.04	25	51.00
5	密闭防溅双极开关	套	6.12	28	171.36
6	单联双控开关	套	2.04	18.21	37.15
7	双联单控开关	套	1.02	15.44	15.75
8	洁具感应电源	套	53.04	19.65	1042.24
9	密闭防水插座(安全型)	套	4.08	20	81.60
10	WDUZB-BYJ-2.5mm ²	m	790.69	2	1581.38
11	WDUZB-BYJ-4mm ²	m	243.87	3.2	780.38
12	底盒	个	68.34	1.2	82.01
13	脚手架搭拆	项	1.00	171.86	171.86

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称: 电气系统

单位：元

[illegible]