

惠州龙之泉欧雅温泉康养酒店装饰装修监理补遗

各投标人：

现将惠州龙之泉欧雅温泉康养酒店装饰装修监理开标时间做如下补遗：

1、本项目投标文件递交截止时间、投标截止时间及开标时间延期为：2025年8月15日
14时00分（北京时间）。

2、本项目投标保证金缴纳截止时间延期为：2025年8月12日16时00分（北京时间）。

招标人：惠州欧雅健康管理有限公司

招标代理机构：重庆国华工程造价咨询有限公司

2025年8月8日

