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表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市南岸区江南小学校卫生间改建工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称
金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 425377.99 13941.41 15907.50

2 电气设备安装工程 26493.76 1123.54 975.02

3 给排水、燃气工程 95214.27 3388.27 2821.07

合    计 547086.02 18453.22 19703.59



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 340689.89

1.1 A拆除 22514.61

1.2 外运 30222.41

1.3 楼地面 58058.01

1.4 墙面 138526.59

1.5 天棚 26783.71

1.6 其他 64584.56

2 措施项目费 29828.84

2.1 其中：安全文明施工费 13941.41

3 其他项目费

4 规费 15907.5 －

5 税金 38951.76 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 425,377.99



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 5849.78

2 施工组织措施项目 23979.06

2.1 其中：安全文明施工费 13941.41

2.2 建设工程竣工档案编制费 1239.75

措施项目费合计=1+2 29828.84



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除

1 011605002001 墙面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:内墙面砖及结合
层
3.场内运距:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 680.62 5.93 4036.08

2 011605001001 地面块料拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:地面砖及结合层
3.场内运距:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 255.99 5.93 1518.02

3 011606003002 铝扣板吊顶拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 253.85 5.68 1441.87

本页小计 6995.97



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011612002001 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 62 11.93 739.66

5 011612002002 小便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:小便器
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 15 7.63 114.45

6 011612002004 小便槽拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:小便槽
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 3 7.63 22.89

本页小计 877



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011612002003 洗手盆拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:面盆
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 23 27.01 621.23

8 011612001001 卫生间原有管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 695.49 7.97 5543.06

9 011603001001 蹲位隔断拆除

[项目特征]
1.构件名称:蹲位隔断
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 205.77 6.26 1288.12

本页小计 7452.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011613001001 灯具拆除

[项目特征]
1.拆除灯具高度:综合考虑
2.灯具种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

套 39 4.31 168.09

11 011613002001 镜面玻璃拆除

[项目特征]
1.拆除部位:卫生间镜子
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 15.96 1.48 23.62

12 011601001001 砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体材质:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 3.67 44.53 163.43

本页小计 355.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 011602002001 洗手台拆除

[项目特征]
1.构件名称:洗手台
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 12.96 9.31 120.66

14 011610001001 门拆除

[项目特征]
1.门洞口尺寸:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 6.3 4.21 26.52

15 011614001001 开水设备拆除

[项目特征]
1.拆除种类:开水设备
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 1 20.55 20.55

本页小计 167.73



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  6  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 011602001001 地台拆除

[项目特征]
1.构件名称:地台
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 20.08 331.99 6666.36

外运

1 011707B07001 建筑垃圾清运 人力转运

[项目特征]
1.运输距离:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 80.36 180.2 14480.87

2 011707B07002 建筑垃圾外运

[项目特征]
1.运输距离: 综合考虑
2.其他:含弃渣费、人工上车
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 94.8 166.05 15741.54

楼地面

本页小计 36888.77



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  7  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011201001002 界面剂

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.界面剂遍数:1道
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 258.63 7.58 1960.42

2 010903002002 1.5mm厚高强度聚合物水
泥防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:高强度聚合物水泥防水涂
料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 258.63 30.79 7963.22

3 010904003001 20mm厚M20防水泥砂浆

[项目特征]
1.防水层做法:20mm厚M20防水泥砂浆，
阴阳角处抹成圆弧
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 258.63 23.95 6194.19

本页小计 16117.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  8  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011102003002 300x600x8mm厚防滑地砖

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15
水泥砂浆，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色:300x600x
8mm厚防滑地砖面层，同色美缝剂填缝

3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 253.15 91.57 23180.95

5 011108001001 爵士白天然大理门槛石

[项目特征]
1.贴结合层厚度、材料种类:20mm厚M15
水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉
2.面层材料品种、规格、颜色:爵士白天
然大理门槛石
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3.面层铺贴、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 5.48 324 1775.52

本页小计 24956.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  9  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011101006001
20mm厚M15水泥砂浆保护
层

[项目特征]
1.砂浆种类及配合比:20mm厚M15水泥砂
浆保护层
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 66.92 22.16 1482.95

7 011101003001 LC75轻骨料混凝土

[项目特征]
1.填充层种类:LC75轻骨料混凝土
2.厚度:300mm厚
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m3 20.08 771.95 15500.76

墙面

1 011201001001 界面剂

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.界面剂遍数:1道
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 680.62 7.58 5159.1

本页小计 22142.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  10  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011201004001 M15水泥砂浆

[项目特征]
1.找平层砂浆厚度、配合比:12厚M15水
泥砂浆打底刮凿扫毛，两次成活（内掺5
%防水剂）；10mm厚M15水泥砂浆分层压
实磨平
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹灰找平

m2 680.62 26.9 18308.68

3 010903002001
1.5mm厚高强度聚合物水
泥防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:高强度聚合物水泥防水涂
料（通高满刷）
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 680.62 32.99 22453.65

本页小计 40762.33



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  11  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011204003002
300x600x7mm厚玻化砖墙
面

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:300x600x
7mm厚玻化砖贴面（缝用同色专用勾缝剂
擦缝）
2.粘接层:4mm厚强力胶粉泥粘接层，揉
挤压实
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 680.62 136.06 92605.16

天棚

1 011301001001 铝扣板吊顶

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.龙骨:φ8钢筋吊杆，双向吊点1200，
配套中龙骨
3.面层:铝合金板300*300
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.防潮层
3.防水层
4.找平层
5.抹面层

m2 253.85 105.51 26783.71

其他

本页小计 119388.87



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  12  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010401012001 成品拖帕池

[项目特征]
1.名称、部位:成品托帕池
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

个 12 250 3000

2 011210005001 蹲位隔断

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:综合考虑
2.配件品种、规格:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

间 62 459.99 28519.38

3 011210005002 小便斗隔板

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:综合考虑
2.配件品种、规格:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

间 15 151.86 2277.9

4 011505010001 镜面玻璃

[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:综合考虑
2.框材质、断面尺寸:综合考虑
3.基层材料种类:综合考虑
4.防护材料种类:综合考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

m2 15.96 205.48 3279.46

本页小计 37076.74



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  13  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011108003001 洗手台台面

[项目特征]
1.龙骨种类:镀锌角钢50*50*5
2.面层:石材
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3.面层铺贴、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 10.8 292.02 3153.82

6 011501006001 储物柜

[项目特征]
1.规格:综合考虑
2.材料种类、规格:综合考虑
3.五金种类、规格:综合考虑
4.防护材料种类:综合考虑
5.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

m2 44.28 550 24354

本页小计 27507.82

合   计 340689.89



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 5849.78

1 011701003001 里脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 934.47 6.26 5849.78

本页小计 5849.78

合   计 5849.78



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 8797.9

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 13941.41

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 1239.75

合    计 23979.06



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 15907.5

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 38951.76

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 34778.36

2.2 附加税 增值税 12 4173.4

2.3 环境保护税 按实计算

合计 54859.26



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 130.71 132 17254.30

2 木工综合工 工日 84.37 140 11812.16

3 混凝土综合工 工日 29.46 130 3829.46

4 架子综合工 工日 30.12 135 4065.93

5 抹灰综合工 工日 95.23 139 13236.64

6 镶贴综合工 工日 329.48 146 48104.46

7 防水综合工 工日 42.88 130 5574.69

8 维修综合工 工日 156.75 130 20377.34

小计 124254.98

二 材料

1 其他材料费 元 2556.96 1 2556.96

2 不锈钢螺丝 个 2006.00 0.62 1243.72

3 装饰钉 个 120.60 2.56 308.73

4 预埋铁件 kg 101.54 4.06 412.25

5 水泥32.5R kg 12360.34 0.3 3708.10

6 水泥42.5 kg 7823.97 0.32 2503.67

7 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 kg 503.52 0.32 161.12

8 白色硅酸盐水泥 kg 96.80 0.59 57.11

9 特细砂 t 37.74 152 5735.83

10 陶粒5~10 kg 8049.27 0.34 2736.75

11 陶砂 kg 4956.55 0.34 1685.23

12 Ⅱ级粉煤灰 kg 1945.75 0.29 564.27

13 木质纤维素 kg 97.70 24.49 2392.60

14 木材锯材 m3 0.13 1750 223.48

15 玻镁板15mm m2 16.76 20 335.16

16 成品镜面玻璃 套 16.44 81.89 1346.17

17 玻化砖300*600*7mm m2 714.65 37 26442.09

18 防滑地砖300*600*8mm m2 260.74 45 11733.50

19 装饰石材 m2 11.12 150 1668.60

20 爵士白天然大理门槛石 m2 5.81 220 1277.94

21 铝扣板(方形)300*300 m2 266.54 46.46 12383.56

22 成品隔断 m2 172.36 120 20683.20

23 小便斗隔板 m2 13.65 120 1638.00

24 装配式T型铝合金(烤漆)龙骨 m2 266.54 19.98 5325.52

25 聚合物水泥防水涂料 kg 3168.87 7.24 22942.63

26 防锈漆 kg 0.72 12.82 9.22

27 防水粉 kg 535.30 1.62 867.19

28 专用胶泥 kg 2865.41 5.64 16160.91



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

29 成品界面粉料 kg 2911.68 2.01 5852.47

30 玻璃胶350g/支 支 7.57 7.75 58.70

31 硅酮密封胶 支 3.24 23.09 74.81

32 结构胶 kg 2.16 34.17 73.81

33 不锈钢干挂件(钢骨架干挂材专用) 套 60.59 4.38 265.38

34 水 m3 29.31 3.64 106.70

35 电 kW· h 33.71 0.86 28.99

36 脚手架钢管 kg 8.20 3.09 25.35

37 竹脚手板 m2 4.11 19.66 80.84

38 扣件 套 3.06 5 15.28

小计 153685.84

三 机械

1 其他机械费 元 1149.32 1 1149.32

2 安拆费及场外运费 元 41.87 1 41.87

3 柴油 kg 475.11 7.01 3330.54

4 电 kW· h 126.04 0.86 108.39

5 机上人工 工日 20.35 135 2746.68

6 检修费 元 125.75 1 125.75

7 机械费调整 元 1.33 1 1.33

8 其他费用 元 238.84 1 238.84

9 维护费 元 699.37 1 699.37

10 折旧费 元 568.96 1 568.96

11 载重汽车装载质量(t)6中 台班 14.29 483.27 6907.57

12
双卧轴式混凝土搅拌机出料容量(L)5
00中 台班 0.88 352.86 311.75

13 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 3.06 209.78 641.80

小计 9011.05

四 主材

1 弃渣费 m3 94.80 20 1896.00

2 成品拖帕池 个 12.00 250 3000.00

3 储物柜 m2 44.28 550 24354.00

小计 29250

合计 316201.87



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 20646.38

1.1 照明 20646.38

2 措施项目费 2446.33

2.1 其中：安全文明施工费 1123.54

3 其他项目费

4 规费 975.02 －

5 税金 2426.03 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 26,493.76



表-08

措施项目汇总表

工程名称：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 329.9

2 施工组织措施项目 2116.43

2.1 其中：安全文明施工费 1123.54

2.2 建设工程竣工档案编制费 105.08

措施项目费合计=1+2 2446.33



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

照明

1 030412001001 LED吸顶灯

[项目特征]
1.名称:LED吸顶灯
2.型号:18W
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 39 101.83 3971.37

2 030412001002 室内防水型灭蝇灯

[项目特征]
1.名称:室内防水型灭蝇灯
2.型号:壁挂式安装，H+1.8m
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装

套 12 82.82 993.84

3 030404034001 单联单控翘板开关

[项目特征]
1.名称:单联单控翘板开关
2.规格:10A，AC250V，嵌墙安装，H+1.3
m
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 9 26.55 238.95

4 030404034002 双联单控翘板开关

[项目特征]
1.名称:双联单控翘板开关
2.规格:10A，AC250V，嵌墙安装，H+1.3
m
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 7 33.21 232.47

本页小计 5436.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 030404034003 三联单控翘板开关

[项目特征]
1.名称:三联单控翘板开关
2.规格:10A，AC250V，嵌墙安装，H+1.3
m
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 8 41.04 328.32

6 030411001001 配管 SC20

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 436.79 24.32 10622.73

7 030411004001 WDUZB-BYJ-B1-3x2.5

[项目特征]
1.名称及规格:WDUZB-BYJ-B1-3x2.5
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 1310.37 3.25 4258.7

本页小计 15209.75

合   计 20646.38



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 329.9

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 329.9 329.9

本页小计 329.9

合   计 329.9



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

16.39 887.81

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1123.54

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.94 105.08

合    计 2116.43



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 975.02

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 2426.03

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 2166.1

2.2 附加税 增值税 12 259.93

2.3 环境保护税 按实计算

合计 3401.05



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 单位：元

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 电工综合工 工日 42.59 135 5749.41

2 人工费调整 元 93.16 1 93.16

小计 5842.57

二 材料

1 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 3.49 3.08 10.76

2 木螺钉M4× 65 10个 109.33 0.18 19.68

3 木螺钉M2~4× 6~65 个 199.68 0.02 3.99

4 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 4.99 1.6 7.99

5 塑料胀管φ6~8 个 1339.06 0.07 93.73

6 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 个 180.13 0.13 23.42

7 冲击钻头φ6~8 个 8.60 6.07 52.21

8 钢锯条 条 13.10 0.46 6.03

9 醇酸清漆 kg 1.31 10.99 14.40

10 溶剂油 kg 2.62 2.99 7.84

11 铅油 kg 3.06 4.62 14.13

12 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 3.93 2.71 10.65

13 镀锌钢管接头20× 2.75 个 72.16 1.04 75.04

14 镀锌钢管卡子DN20 个 540.40 0.47 253.99

15
铜芯橡皮花线BXH2× 23/0.15mm2(0.4
mm2)

m 14.05 0.95 13.35

16 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 m 76.09 2.87 218.37

17 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 32.51 1.82 59.18

18 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 180.13 0.25 45.03

19 铜接线端子20A 个 39.59 0.33 13.06

20 塑料吊线盒 个 12.60 0.7 8.82

21 塑料圆台 块 12.60 0.21 2.65

22 材料费调整 元 173.02 1 173.02

小计 1127.34

四 主材

1 SC 20 m 449.89 7.2 3239.23

2 LED吸顶灯  18W 套 39.39 75.59 2977.49

3 室内防水型灭蝇灯 套 12.12 69 836.28

4 单联单控翘板开关 套 9.18 14.14 129.81

5 双联单控翘板开关 套 7.14 20.67 147.58

6 三联单控翘板开关 套 8.16 28.35 231.34

7 BYJ- 2.5mm2 m 1520.03 1.8 2736.05

小计 10297.78

合计 17267.69



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 77390.77

1.1 洁具 46892.5

1.2 给排水 30498.27

2 措施项目费 6283.68

2.1 其中：安全文明施工费 3388.27

3 其他项目费

4 规费 2821.07 －

5 税金 8718.75 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 95,214.27



表-08

措施项目汇总表

工程名称：给排水、燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 726.32

2 施工组织措施项目 5557.36

2.1 其中：安全文明施工费 3388.27

2.2 建设工程竣工档案编制费 316.59

措施项目费合计=1+2 6283.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

洁具

1 031004006001 大便器

[项目特征]
1.名称:大便器
2.规格、类型:脚踏式
3.安装方式:综合考虑
4.附件名称、数量:综合考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 62 428.12 26543.44

2 031004007001 小便器

[项目特征]
1.名称:小便器
2.规格、类型:感应式
3.组装形式:综合考虑
4.附件名称、数量:综合考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 15 638.82 9582.3

3 031004007002 304不锈钢小便槽

[项目特征]
1.材质:304不锈钢
2.规格、类型:感应式
3.组装形式:综合考虑
4.附件名称、数量:综合考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3 1275.12 3825.36

本页小计 39951.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 031004004001 洗涤盆

[项目特征]
1.名称:洗涤盆
2.规格、类型:综合考虑
3.组装形式:综合考虑
4.附件名称、数量:综合考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 23 254.24 5847.52

5 031004014001 地漏

[项目特征]
1.材质:带过滤网的无水封直通型地漏
2.型号、规格:DN50
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 29 37.72 1093.88

给排水

1 031001006001 PP-R塑料管  DN15

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R塑料管 DN15
3.连接形式:热熔连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 41.54 20.81 864.45

本页小计 7805.85



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 031001006002 PP-R塑料管  DN20

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R塑料管 DN20
3.连接形式:热熔连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 21.75 22.09 480.46

3 031001006003 PP-R塑料管  DN25

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R塑料管 DN25
3.连接形式:热熔连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 244.12 25.48 6220.18

本页小计 6700.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 031001006004 PP-R塑料管  DN40

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R塑料管 DN40
3.连接形式:热熔连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 50.74 42.32 2147.32

5 031001006005 PP-R塑料管  DN50

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R塑料管 DN50
3.连接形式:热熔连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 126.22 57.36 7239.98

本页小计 9387.3



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001005001
UPVC硬质塑料排水管 DN5
0

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:UPVC硬质塑料排水管 DN5
0
3.连接形式:粘接连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 21.39 25.08 536.46

7 031001005002
UPVC硬质塑料排水管 DN7
5

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:UPVC硬质塑料排水管 DN7
5
3.连接形式:粘接连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 60.81 37.34 2270.65

本页小计 2807.11



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 031001005003
UPVC硬质塑料排水管 DN1
00

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:UPVC硬质塑料排水管 DN1
00
3.连接形式:粘接连接
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 128.92 46.88 6043.77

9 030413002001 管槽剔打、恢复

[项目特征]
1.名称:管槽剔打、恢复
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.开槽
2.恢复处理

m 300 15.65 4695

本页小计 10738.77

合   计 77390.77



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 726.32

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 726.32 726.32

本页小计 726.32

合   计 726.32



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水、燃气工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

11.82 1852.5

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 3388.27

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.02 316.59

合    计 5557.36



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水、燃气工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水、燃气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 2821.07

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 8718.75

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 7784.6

2.2 附加税 增值税 12 934.15

2.3 环境保护税 按实计算

合计 11539.82



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 28.80 132 3801.60

2 管工综合工 工日 97.18 140 13605.54

3 人工费调整 元 212.59 1 212.59

小计 17619.73

二 材料

1 热轧厚钢板8~15 kg 1.65 3.08 5.09

2 橡胶板1~3 kg 0.42 5.81 2.42

3 聚四氟乙烯生料带20 m 139.50 0.4 55.80

4 膨胀螺栓M6~12× 50~120 套 206.00 1.12 230.72

5 精制六角螺栓 kg 0.21 6.79 1.44

6 大便器存水弯DN100 个 62.62 7.2 450.86

7 铁砂布 张 8.94 0.83 7.42

8 低碳钢焊条J422 φ3.2 kg 0.10 4.19 0.41

9 冲击钻头φ8~16 个 2.20 10.43 22.95

10 钢锯条 条 42.48 0.46 19.54

11 砂子 m3 0.56 229.88 128.27

12 石灰膏 m3 1.15 330.1 378.62

13 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 0.99 461.83 458.14

14 丙酮 kg 5.73 5.13 29.40

15 氧气 m3 0.20 3.26 0.65

16 乙炔气 kg 0.07 12.01 0.79

17 玻璃胶310克/支 支 35.71 11.06 394.95

18 胶粘剂 kg 4.10 12.82 52.55

19 焊接钢管DN20 m 0.71 2.85 2.02

20 金属软管 根 23.23 25.64 595.62

21 橡胶软管DN20 m 0.31 2.13 0.66

22 冲洗管DN32 根 62.62 15.49 969.98

23 焊接钢管螺纹管件室外 DN15 个 23.23 1.71 39.72

24 塑料给水管DN20管件 个 96.20 2.68 257.82

25 塑料给水管DN25管件 个 299.05 3.56 1064.61

26 塑料给水管DN40管件 个 45.01 10.65 479.32

27 塑料给水管DN50管件 个 93.66 16.86 1579.03

28 接头DN100 个 62.62 8.55 535.40

29 螺纹截止阀J11T-16 DN20 个 0.21 21.17 4.48

30 大便器胶皮碗(配喉箍) 套 65.10 0.85 55.34

31 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA 块 0.10 21.37 2.07

32 压力表弯管DN15 个 0.11 5.3 0.58

33 水 m3 6.73 3.64 24.50



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

34 电 kW· h 65.65 0.86 56.46

35 防污器DN32 个 62.62 44.1 2761.54

36 材料费调整 元 394.81 1 394.81

小计 11063.98

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 1.49 1 1.49

2 电 kW· h 7.03 0.86 6.04

3 检修费 元 0.13 1 0.13

4 维护费 元 0.39 1 0.39

5 折旧费 元 0.50 1 0.50

6
电动单级离心清水泵出口直径(mm)10
0小

台班 0.05 38.57 1.87

7 试压泵压力(Mpa)3小 台班 0.07 19.49 1.29

8 电焊机(综合)小 台班 0.06 88.44 5.40

小计 8.55

四 主材

1 立式肘开关水嘴DN15 个 23.23 14.22 330.33

2 地漏DN50 个 29.29 16.71 489.44

3 大便器脚踏阀 个 62.62 130 8140.60

4 洗涤盆排水附件 套 23.23 10 232.30

5 角型阀(带铜活)DN15 个 23.23 17.88 415.35

6 PP-R管材2.0MPaФ20*2.8 m 22.10 3.56 78.67

7 PP-R管材2.0MPaФ25*3.5 m 248.03 5.06 1255.01

8 PP-R管材2.0MPaФ40*5.5 m 51.55 13.26 683.58

9 PP-R管材2.0MPaФ50*6.9 m 128.24 21.98 2818.70

10 PP-R管材2.0MPaФ15 m 42.20 2.3 97.07

11 PVC-U排水硬聚氯乙烯管材Ф75*2.3 m 59.59 7.09 422.52

12 PVC-U排水硬聚氯乙烯管材DN100 m 122.47 13.94 1707.29

13 PVC-U排水硬聚氯乙烯管材Ф50*2 m 21.65 4.2 90.92

14 硬聚氯乙烯螺旋排水管管件DN75 个 53.82 7.91 425.69

15 承插塑料排水管件(综合)粘接DN100 个 149.03 6.41 955.29

16 承插塑料排水管件(综合)粘接DN50 个 14.76 5 73.80

17 洗涤盆 个 23.23 80 1858.40

18 瓷蹲式大便器 个 62.62 130 8140.60

19 挂式小便器 个 15.15 320 4848.00

20 304不锈钢小便槽 个 3.03 950 2878.50

21 小便器排水附件 套 18.18 31.04 564.31

22 洗涤盆托架-40× 5 副 23.23 41.36 960.79

23 冲水连接管(含防污器)DN32 套 18.18 28.31 514.68

24 埋入式感应控制器 个 18.18 199.99 3635.82

小计 41617.66

合计 70309.92


	封-2 招标控制价
	表-03 单项工程招标控制价汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-11 其他项目清单计价汇总表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-11 其他项目清单计价汇总表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-11 其他项目清单计价汇总表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表

