

重庆第二十三中学校理化生实验室改造
工程

招标控制价

招标控制价(小写): 314739.72

(大写): 叁拾壹万肆仟柒佰叁拾玖元柒角贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 16176.27

(大写): 壹万陆仟壹佰柒拾陆元贰角柒分

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人} _____ (签字或盖)
法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

拆除工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 62,822.49

(大写): 陆万贰仟捌佰贰拾贰元肆角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 7435.74

(大写): 柒仟肆佰叁拾伍元柒角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 | |
| | 一 | 施工技术措施项目 | | | | | 13984.56 | | |
| 1 | 011703001001 | 建筑垃圾垂直、水平运输及材料二次搬运 | [项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:详设计施工图 2. 建筑物檐口高度、层数:详设计施工图 [工作内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 | 13984.56 | 13984.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13984.56 | |
| 合 计 | | | | | | | | 13984.56 | |

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|---|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 18.35 | 7435.74 | | | |
| 2 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 0.24 | 313.2 | | | |
| 3 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 1545.9 | | | |
| 合 计 | | | | | 9294.84 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

装饰工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 193,061.20

(大写): 壹拾玖万叁仟零陆拾壹元贰角

其中:安全文明施工费(小写): 6167.14

(大写): 陆仟壹佰陆拾柒元壹角肆分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|---|------|-----|-------|---------|---------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 | |
| | 一 | 施工技术措施项目 | | | | | 5816.72 | | |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | [项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:详设计施工图 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 442 | 13.16 | 5816.72 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5816.72 | |
| 合 计 | | | | | | | | 5816.72 | |

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|--|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 4148.66 | | | |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 6167.14 | | | |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 591.29 | | | |
| 合 计 | | | | | 10907.09 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注 |
|----|-------------|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|-------|----------|----|
| 1 | 000300050 | 木工综合工 | | 工日 | 146.3176 | 125 | 143 | 18 | 2633.72 | |
| 2 | 000300090 | 架子综合工 | | 工日 | 31.9036 | 120 | 138 | 18 | 574.26 | |
| 3 | 000300110 | 抹灰综合工 | | 工日 | 97.812 | 125 | 142 | 17 | 1662.8 | |
| 4 | 000300120 | 镶贴综合工 | | 工日 | 69.728 | 130 | 149 | 19 | 1324.83 | |
| 5 | 000300130 | 防水综合工 | | 工日 | 18.3354 | 115 | 133 | 18 | 330.04 | |
| 6 | 000300140 | 油漆综合工 | | 工日 | 20.4324 | 125 | 143 | 18 | 367.78 | |
| 7 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 9700.4025 | 0.31 | 0.29 | -0.02 | -194.01 | |
| 8 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 687.2592 | 0.3 | 0.29 | -0.01 | -6.87 | |
| 9 | 040300760 | 特细砂 | | t | 17.0274 | 63.11 | 147 | 83.89 | 1428.43 | |
| 10 | 050500010@1 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 12.348 | 12.82 | 10.09 | -2.73 | -33.71 | |
| 11 | 050501310@1 | 石膏板 | 9.5 | m2 | 61.7571 | 14.82 | 10.09 | -4.73 | -292.11 | |
| 12 | 070502000@1 | 600*600mm地砖 | | m2 | 355.8959 | 32.48 | 60 | 27.52 | 9794.26 | |
| 13 | 071900020@1 | 3mm厚PVC地胶 | | m2 | 98.43 | 21.37 | 40 | 18.63 | 1833.75 | |
| 14 | 090900100@1 | 600*600水泥穿孔吸音板 | | m2 | 469.749 | 14.79 | 39.96 | 25.17 | 11823.58 | |
| 15 | 091100200@1 | 阻燃板 | 15mm | m2 | 12.936 | 15.38 | 18 | 2.62 | 33.89 | |
| 16 | 112600500 | 窗帘轨(杆) | | m | 77.1 | 13.68 | 13.53 | -0.15 | -11.57 | |
| 17 | 112600600@1 | 窗帘(利旧 清理) | | m2 | 220.1976 | 13.68 | 5 | -8.68 | -1911.32 | |
| 18 | 130303400 | 抗碱底涂料 | | kg | 54.975 | 11.37 | 9.29 | -2.08 | -114.35 | |
| 19 | 130304900 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 374.0499 | 1.37 | 1.19 | -0.18 | -67.33 | |
| 20 | 130305600 | 乳胶漆 | | kg | 72.3838 | 7.26 | 7.31 | 0.05 | 3.62 | |
| 21 | 130501510 | 聚氨酯防水涂料 | | kg | 1256.2935 | 10.09 | 12.03 | 1.94 | 2437.21 | |
| 22 | 292500110@2 | 阻燃板 | 15mm | m2 | 61.7571 | 12.82 | 18 | 5.18 | 319.9 | |
| 23 | 341100100 | 水 | | m3 | 13.1027 | 4.42 | 3.98 | -0.44 | -5.77 | |
| 24 | 350300100 | 脚手架钢管 | | kg | 9.7342 | 3.09 | 2.64 | -0.45 | -4.38 | |
| 25 | 350300710 | 竹脚手板 | | m2 | 2.9172 | 19.66 | 19.14 | -0.52 | -1.52 | |
| 26 | 85040112 | 水流基自流平砂浆 | | m3 | 0.4922 | 300 | 600 | 300 | 147.66 | |

安装工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 56,672.03

(大写): 伍万陆仟陆佰柒拾贰元零叁分

其中:安全文明施工费(小写): 2573.39

(大写): 贰仟伍佰柒拾叁元叁角玖分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|--|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.08 | 1201.31 | | | |
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2573.39 | | | |
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 228.82 | | | |
| 合 计 | | | | | 4003.52 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全费用工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2,184.00

(大写): 贰仟壹佰捌拾肆元整

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写): 零元整

招 标 人: (单位盖章)

工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人 或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

