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表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建
工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 32955.76

1.1 拆除工程 3800.47

1.2 A建筑工程 29155.29

2 措施项目费 2587.27

2.1 其中：安全文明施工费 1363.12

3 其他项目费

4 规费 1134.17 －

5 税金 3697.06 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 40,374.26



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南
校区）围墙改建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 289.27

2 施工组织措施项目 2298

2.1 其中：安全文明施工费 1363.12

2.2 建设工程竣工档案编制费 49.87

措施项目费合计=1+2 2587.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除工程

1 011609001003 不锈钢栏杆拆除

[项目特征]
1.栏杆(板)的高度:综合考虑
2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆
3.场内运距:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 18 11.94 214.92

2 050101007001 清除地被植物

[项目特征]
1.植物种类:综合考虑
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.清除植物
2.废弃物运输
3.场地清理

m2 36 1.62 58.32

3 011601001001 原有柱拆除

[项目特征]
1.砌体名称:柱子
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:2.2m
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.砌体表面的附着物种类:墙砖
6.场内运距:综合考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 8.7 46.99 408.81

本页小计 682.05



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:综合考虑
3.其他:含渣场费，人工上车
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 18.78 166.05 3118.42

A 建筑工程

1 011609001002 不锈钢栏杆恢复（利旧）

[项目特征]
1.栏杆(板)的高度:综合考虑
2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆
3.场内运距:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 18 94.73 1705.14

2 010102003001 挖基坑混凝土

[项目特征]
1.类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.开凿深度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.排地表水
2.凿石
3.场内运输

m3 4.61 123.38 568.78

本页小计 5392.34



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010507007001 恢复混凝土台阶

[项目特征]
1.混凝土种类:综合考虑
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.11 593.39 1252.05

4 010404001001 C20混凝土垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:C20混
凝土垫层
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 0.58 444.73 257.94

5 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:综合考虑
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.39 833.52 1158.59

本页小计 2668.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010502001001 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:综合考虑
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 4.33 1007.15 4360.96

7 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.649 4618.71 2997.54

8 011201004001 界面剂

[项目特征]
1.材料种类:界面剂一道
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹灰找平

m2 33.44 9.3 310.99

9 011201004002 25mm厚1:3水泥砂浆

[项目特征]
1.找平层砂浆厚度、配合比:25mm厚1:3
水泥砂浆
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹灰找平

m2 33.44 30.01 1003.53

本页小计 8673.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011205002001 马赛克砖

[项目特征]
1.柱截面类型、尺寸:综合考虑
2.安装方式:4mm厚强力胶粉泥粘结
3.面层材料品种、规格、颜色:蓝色马赛
克墙砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:同色瓷砖专业勾
缝剂擦缝
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 33.44 221.53 7407.96

11 050102001001 乔木移栽

[项目特征]
1.种类:乔木移栽
2.胸径或干径:综合考虑
3.株高、冠径:综合考虑
4.起挖方式:综合考虑
5.移栽运距:移栽至学校指定位置
6.其他:含支撑及运输
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 7 918.43 6429.01

本页小计 13836.97



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 050102002001 栽植麦冬

[项目特征]
1.种类:麦冬
2.冠丛高:20-25
3.蓬径:10-15
4.密度:81株/m2
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 30 56.76 1702.8

本页小计 1702.8

合   计 32955.76



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 289.27

1 011701002001 外脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:2.2m
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 49.28 5.87 289.27

本页小计 289.27

合   计 289.27



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）
围墙改建工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 1.1 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

5.66 885.01

2 1.2 安全文明施工费 税前合计 3.86 1363.12

3 1.3 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.32 49.87



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）
围墙改建工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 2298



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校
区）围墙改建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校
区）围墙改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

7.2 1134.17

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 3697.06

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 3300.95

2.2 附加税 增值税 12 396.11

2.3 环境保护税 按实计算

合计 4831.23



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 6.57 132 867.89

2 土石方综合工 工日 1.06 116 123.06

3 模板综合工 工日 9.79 135 1321.93

4 钢筋综合工 工日 5.47 135 739.08

5 混凝土综合工 工日 8.13 130 1056.90

6 架子综合工 工日 1.59 135 214.42

7 抹灰综合工 工日 3.90 139 542.16

8 镶贴综合工 工日 19.66 146 2870.27

9 金属制安综合工 工日 7.42 135 1001.16

10 维修综合工 工日 4.34 130 564.29

11 绿化综合工 工日 39.13 128 5009.15

小计 14310.31

二 材料

1 其他材料费 元 590.98 1 590.98

2 钢筋 t 0.28 3008.85 846.09

3 钢筋Ф10以外 t 0.39 3008.85 1165.33

4 镀锌铁丝12# kg 0.70 3.08 2.16

5 草绳 kg 175.00 1.23 215.25

6 低碳钢焊条综合 kg 1.73 4.19 7.25

7 支撑钢管及扣件 kg 16.11 3.87 62.35

8 水泥32.5R kg 4236.38 0.3 1270.92

9 白色硅酸盐水泥 kg 8.63 0.59 5.09

10 特细砂 t 4.65 152 707.44

11 碎石5~31.5 t 11.66 74 862.88

12 木材锯材 m3 0.27 1750 469.18

13 蓝色马赛克 m2 35.78 55 1967.94

14 防锈漆 kg 0.04 13.94 0.53

15 环氧树脂 kg 2.70 18.89 51.00

16 成品界面粉料 kg 133.76 2.01 268.86

17 胶粘剂 kg 140.78 12.82 1804.83

18 麦冬 m2 31.50 40 1260.00

19 树棍长1.2m 根 28.00 3.67 102.76

20 水 m3 15.50 3.64 56.43

21 电 kW· h 2.08 0.86 1.79

22 复合模板 m2 10.71 45.95 492.30

23 脚手架钢管 kg 0.43 3.09 1.34

24 竹脚手板 m2 0.22 21.56 4.67

25 扣件 套 0.16 5 0.81



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市南岸区江南小学（四南校区）围墙改建工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

26 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.13 442.48 58.05

小计 12276.23

三 机械

1 其他机械费 元 86.15 1 86.15

2 安拆费及场外运费 元 14.59 1 14.59

3 柴油 kg 151.69 7.01 1063.32

4 电 kW· h 51.88 0.86 44.61

5 机上人工 工日 8.14 135 1098.24

6 检修费 元 111.47 1 111.47

7 机械费调整 元 0.26 1 0.26

8 其他费用 元 70.10 1 70.10

9 汽油 kg 0.96 8.08 7.74

10 维护费 元 319.54 1 319.54

11 折旧费 元 318.01 1 318.01

12
履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.
6大

台班 0.01 846.34 9.56

13 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1
大

台班 0.01 1198.96 14.39

14 履带式单斗液压岩石破碎机大 台班 0.24 1270.89 306.92

15 φ150水磨钻功率(kW)2.5小 台班 0.24 15.84 3.79

16 汽车式起重机提升质量(t)5大 台班 0.04 523.12 21.50

17 汽车式起重机提升质量(t)8大 台班 1.39 781.77 1083.53

18 载重汽车装载质量(t)6中 台班 2.87 483.27 1386.21

19 机动翻斗车装载质量(t)1小 台班 0.10 211.33 20.54

20
双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量
(L)350小

台班 0.55 254.13 139.92

21 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 0.12 209.78 25.95

22 钢筋调直机直径(mm)14小 台班 0.09 38.79 3.50

23 钢筋切断机直径(mm)40小 台班 0.08 46.99 3.56

24 钢筋弯曲机直径(mm)40小 台班 0.35 27.89 9.89

25 木工圆锯机直径(mm)500小 台班 0.02 29.65 0.73

26 直流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 0.14 104.6 14.16

27 对焊机容量(kV· A)75小 台班 0.03 128.93 3.39

28
电焊条烘干箱容量(cm3)45× 35× 45
小 台班 0.01 18.2 0.25

小计 3134.03

四 主材

1 渣场费 m3 18.78 20 375.60

小计 375.6

合计 30096.17
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