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表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 39036.64

1.1 拆除工程 8973.48

1.2 砌筑工程 3961.2

1.3 墙柱饰面 9127.72

1.4 楼地地面 13728.79

1.5 天棚 2571.21

1.6 门窗工程 674.24

2 措施项目费 3495.21

2.1 其中：安全文明施工费 1642.38

3 其他项目费

4 规费 1659.28 －

5 税金 4454.46 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 48,645.59



表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合
楼墙体改建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 792.28

2 施工组织措施项目 2702.93

2.1 其中：安全文明施工费 1642.38

2.2 建设工程竣工档案编制费 67.34

措施项目费合计=1+2 3495.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  1  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除工程

1 011601001001 墙体拆除

[项目特征]
1.砌体材质:综合考虑
2.拆除高度:综合考虑
3.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
4.砌体表面的附着物种类:综合考虑
5.场内外人力运距:综合考虑
6.拆除要求:应对现场不拆除部位进行保
护
7.其他:满足设计、业主及相关规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内外人力运输
5.现场保护

m3 7.5 91.08 683.1

2 011605001001 地面面层拆除

[项目特征]
1.拆除部位:楼地面面层拆除
2.饰面材料种类及厚度:地砖拆除，综合
考虑
3.场内外人力运距:综合考虑
4.拆除要求:应对现场不拆除部位进行保
护
5.其他:满足设计、业主及相关规范要求
[工作内容]
1.1.拆除
2.2.控制扬尘
3.3.清理
4.4.场内外人力运输
5.5.现场保护

m2 40.32 8.66 349.17

本页小计 1032.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  2  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011602001001 地面基层拆除

[项目特征]
1.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
2.场内运距:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 12.1 345.91 4185.51

4 011604003001 天棚面拆除

[项目特征]
1.拆除部位:天棚面
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 40.32 7.83 315.71

5 011610001001 木门窗拆除

[项目特征]
1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:综合考虑
3.场内外人力运距:综合考虑
4.拆除要求:应对现场不拆除部位进行保
护
5.其他:满足设计、业主及相关规范要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 2.88 4.21 12.12

本页小计 4513.34



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  3  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:综合考虑
3.其他:含渣场费，人工上车
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 20.46 167.54 3427.87

砌筑工程

1 010401012001 零星砌体

[项目特征]
1.砌砖名称、部位:零星砌体，部位综合
考虑
2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多
孔砖，规格综合考虑
3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5
4.墙基层处理:满足施工图纸及规范要求
，作法参西南18 J515-7
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.砂浆制作、运输
2.2.砌砖
3.3.刮缝
4.4.材料运输

m3 6 660.2 3961.2

墙柱饰面

1 011201001001 墙面一般抹灰1

[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚M15水
泥砂浆打底扫毛
2.面层厚度、砂浆配合比::8mm厚M15水
泥砂浆罩面压光
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.基层清理
2.2.砂浆制作、运输
3.3.抹面层

m2 68.76 25.31 1740.32

本页小计 9129.39



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  4  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011201001002 墙面一般抹灰2

[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚M15防
水砂浆找平层
2.底层厚度、砂浆配合比:3mm厚第一遍
抹灰胶浆
3.网格布:抹面胶浆复合耐碱网格布，贴
墙砖区域应采用双层耐碱网格布，耐碱
网格布不小于160 g/平米
4.面层厚度、砂浆配合比:3mm厚第二遍
抹面胶浆
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.贴网格布
4.抹面层

m2 16.2 40.44 655.13

3 011201001003 界面剂

[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:界面剂一道
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂

m2 16.2 9.39 152.12

本页小计 807.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  5  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011406001001 无机涂料内墙面

[项目特征]
1.刮腻子种类及遍数:满刮内墙柔性腻子
两遍，找平磨光
2.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷)内墙白色
无机饰面涂料一底两面(燃烧等级A级)。
3.油漆颜色:综合考虑
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.基层清理
2.2.刮腻子
3.3.刷防护材料、油漆
4.4.材料运输

m2 68.76 31.63 2174.88

5 010904002001 1.5mm厚水泥基防水涂料

[项目特征]
1.部位:墙面
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚水泥基防水
涂料；施工遍数满足设计以及规范要求
3.管道、洞口等细部结构处理:满足设计
以及规范要求
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.基层处理
2.2.刷基层处理剂
3.3.喷涂防水层
4.4.增强处理
5.5.材料运输

m2 16.2 32.99 534.44

本页小计 2709.32



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  6  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011204003001 300*600*7玻化砖墙面（
胶粘）

[项目特征]
1.结合层品种、规格:4mm厚强力胶粉泥
粘接层，揉挤压实
2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*
7玻化砖墙面
3.缝宽、嵌缝材料种类:同色瓷砖专业勾
缝剂擦缝
4.其他:满足设计及规范要求，且面砖花
色选型需满足业主要求
[工作内容]
1.1.基层清理
2.2.砂浆制作、运输
3.3.粘结层铺贴
4.4.面层安装
5.5.嵌缝
6.6.刷防护材料
7.7.磨光、酸洗、打蜡

m2 16.2 152.7 2473.74

7 011502001001 成品铝合金压顶

[项目特征]
1.1.基层类型:综合考虑
2.2.线条材料品种、规格、颜色:成品铝
合金压顶
3.3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.线条制作、安装

m 10.8 14.8 159.84

本页小计 2633.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  7  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011105003001 100mm高成品砖踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:4 mm厚M20水
泥砂浆粘接层(加建筑胶适量)
3.基层厚度、材料种类:12mm厚M15 水泥
砂浆打底扫毛，分两次抹
4.面层材料品种、规格、颜色:100 mm高
成品砖踢脚(地砖配套)
5.墙基层处理:墙基层处理，作法参西南
18J515-7
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m 10.8 17.05 184.14

9 010903001001 1.6mm厚丁基自粘TPO高分
子防水卷材（附加层）

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:1.6mm厚丁基
自粘TPO高分子防水卷材
2.防水层做法:卷材遇钢筋混凝土墙柱等
上翻至地面标高上0.5m，其余墙体部位
与水平防潮层搭接，搭接处设置防水附
加层
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 18.9 55.72 1053.11

楼地地面

本页小计 1237.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  8  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 8.47 23.19 196.42

2 010404001001 100厚碎石层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚
碎石层
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 4.03 119.12 480.05

3 010501001001 C20素混凝土垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:素混凝土垫层,掺5 %防水
剂
2.混凝土强度等级:C20
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 4.03 325.87 1313.26

本页小计 1989.73



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  9  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010505003001 C35混凝土结构底板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 4.84 376.52 1822.36

5 011101001001 楼地面水泥砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15 水
泥砂浆找平层
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 40.32 21.03 847.93

6 010904002002 1.5mm厚高强度聚合物水
泥防水涂料

[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚高强度聚合
物水泥防水涂料
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.基层处理
2.2.刷基层处理剂
3.3.喷涂防水层
4.4.增强处理
5.5.材料运输

m2 40.32 30.79 1241.45

本页小计 3911.74



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  10  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010904001001
1.6mm厚丁基自粘TPO高分
子防水卷材

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:1.6mm厚丁基
自粘TPO高分子防水卷材
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 40.32 55.67 2244.61

8 011003001001 聚酯无纺布隔离层

[项目特征]
1.隔离层材料品种:聚酯无纺布隔离层(
≥200/m^U2 ^U) 规格详设计
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理、刷油
2.煮沥青
3.胶泥调制
4.隔离层铺设

m2 40.32 11.08 446.75

9 011101003001 细石混凝土楼地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚
2.面层厚度、混凝土强度等级:C25细石
混凝土
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 40.32 18.99 765.68

本页小计 3457.04



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  11  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011102003001 防滑地砖

[项目特征]
1.基层处理:水泥浆水灰比0.4~0.5结合
层一道
2.结合层厚度、砂浆配合比:20 mm厚M15
干硬性水泥砂浆粘接层，上撒1-2厚干水
泥并洒清水适量
3.面层材料品种、规格、颜色:表面800*
800 (600*600)防滑地砖5-7mm厚 (面层
材料防渗、防滑、耐磨)。(燃烧等级A级
)
4.勾、嵌缝材料种类:同色瓷砖专业勾缝
剂擦缝
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.1.基层清理
2.2.抹结合层
3.3.面层铺设、磨边
4.4.勾、嵌缝
5.5.材料运输

m2 40.32 108.39 4370.28

天棚

1 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.刮腻子要求:满刮白色腻子二道，打磨
平整
2.涂料品种、喷刷遍数:乳白色无机涂料
，一底两面（燃烧等级A级）
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 40.32 39.94 1610.38

本页小计 5980.66



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  12  页  共  12  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011301001001 天棚抹灰

[项目特征]
1.抹灰厚度、材料种类:5mm厚M10水泥砂
浆找平
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层

m2 40.32 23.83 960.83

门窗工程

1 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:成品木质门M1224
2.塞缝:成品门窗塞缝
3.五金配件:包含五金、门锁、门吸、拉
手、闭门器（若有）等全部配件
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 1 674.24 674.24

本页小计 1635.07

合   计 39036.64



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 792.28

1 011701003001 里脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:3.6m
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 126.36 6.27 792.28

本页小计 792.28

合   计 792.28



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体
改建工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 993.21

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 1642.38

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.42 67.34



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体
改建工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 2702.93



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼
墙体改建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼
墙体改建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 1659.28

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 4454.46

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 3977.2

2.2 附加税 增值税 12 477.26

2.3 环境保护税 按实计算

合计 6113.74



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 综合工日 工日 2.37 130 308.72

2 建筑综合工 工日 8.58 132 1132.49

3 土石方综合工 工日 1.35 116 156.22

4 木工综合工 工日 0.75 140 104.33

5 混凝土综合工 工日 2.65 130 343.85

6 架子综合工 工日 4.07 135 549.80

7 砌筑综合工 工日 11.77 129 1517.81

8 抹灰综合工 工日 16.16 139 2245.64

9 镶贴综合工 工日 19.24 146 2808.72

10 防水综合工 工日 5.81 130 754.92

11 油漆综合工 工日 15.29 140 2140.95

12 维修综合工 工日 35.64 130 4633.38

小计 16696.83

二 材料

1 其他材料费 元 280.45 1 280.45

2 无纺布 m2 44.96 4.88 219.43

3 耐碱网格布 m2 36.29 2.39 86.73

4 不锈钢合页100mm 个 2.00 10.61 21.22

5 水泥32.5R kg 2682.38 0.32 858.36

6 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 kg 80.20 0.32 25.66

7 白色硅酸盐水泥 kg 6.05 0.59 3.57

8 特细砂 t 6.84 155 1060.76

9 碎石5~40 t 3.07 75 230.32

10 标准砖200× 95× 53 千块 0.34 320 109.44

11 多孔砖 m3 5.11 281.55 1437.59

12 木材锯材 m3 0.01 1750 14.70

13 300*600*7玻化砖墙面 m2 17.01 37 629.37

14 地面砖800*800 m2 41.93 42.52 1782.98

15 地面砖踢脚线(成品) m 10.91 8.93 97.41

16 单扇套装平开木门 樘 1.00 587.65 587.65

17 铝合金收口条 m 11.45 8.03 91.93

18 腻子粉成品(一般型) kg 90.53 0.88 79.67

19 柔性腻子成品(一般型) kg 140.35 0.88 123.51

20 内墙涂料 kg 13.72 11.5 157.75

21 无机涂料 kg 25.38 15 380.69

22 乳白色无机涂料 kg 25.22 15 378.28

23 聚合物水泥防水涂料 kg 133.36 7.24 965.54

24 1.5mm水泥基防水涂料 kg 55.06 7.24 398.66



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市南岸区迎龙小学校综合楼墙体改建工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

25 防锈漆 kg 0.10 12.82 1.25

26 1.6mm厚丁基自粘TPO高分子防水卷材 m2 70.81 40 2832.46

27 防水粉 kg 9.36 1.62 15.16

28 专用胶泥 kg 68.20 5.64 384.66

29 成品界面粉料 kg 64.80 2.01 130.25

30 专用勾缝剂 kg 89.30 1.82 162.53

31 建筑胶 kg 5.20 1.97 10.25

32 水 m3 6.60 3.64 24.02

33 电 kW· h 3.32 0.86 2.85

34 脚手架钢管 kg 1.11 3.09 3.43

35 竹脚手板 m2 0.56 19.66 10.93

36 扣件 套 0.41 5 2.07

37 材料费调整 元 0.11 1 0.11

38 商品砼C35 m3 4.91 306 1503.26

39 商品砼C20 m3 4.09 272 1112.62

40 商品砼C25细石 m3 1.28 291 373.35

小计 16590.87

三 机械

1 其他机械费 元 55.63 1 55.63

2 安拆费及场外运费 元 12.63 1 12.63

3 柴油 kg 102.09 7.31 746.25

4 电 kW· h 18.92 0.86 16.27

5 机上人工 工日 4.18 135 564.75

6 检修费 元 26.59 1 26.59

7 机械费调整 元 0.29 1 0.29

8 其他费用 元 51.32 1 51.32

9 维护费 元 148.12 1 148.12

10 折旧费 元 120.31 1 120.31

11 电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小

台班 0.68 30.24 20.44

12 载重汽车装载质量(t)6中 台班 3.07 493.24 1514.84

13 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 0.71 209.78 149.30

14 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 台班 0.07 27.08 1.84

小计 1742.16

四 主材

1 渣场费 m3 20.46 20 409.20

小计 409.2

合计 35439.06
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