重庆工商大学干部人事档案信息化建设（第二期）项目
补疑澄清文件三号
（CTBU-JZ2025083）

各潜在竞标人：
我校对重庆工商大学干部人事档案信息化建设（第二期）项目（项目号CTBU-JZ2025082）询比文件作出如下补充修订。
[bookmark: _GoBack]1.对询比文件第三篇“一、服务时间、服务地点和验收”进行修订：
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[bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc22571][bookmark: _Toc15576]（一）服务时间
成交供应商应从合同签订之日至2025年11月30日，完成约1400卷干部人事档案数字化相关工作，并将数字化结果批量挂接至学校现有干部人事档案管理信息系统。具体完工时间以实际完成时间为准。
	※一、服务时间、服务地点和验收
（一）服务时间
成交供应商应从合同签订之日至2025年11月30日，完成约1360卷干部人事档案数字化相关工作，并将数字化结果批量挂接至学校现有干部人事档案管理信息系统。具体完工时间以实际完成时间为准。




重庆工商大学
二○二五年八月十九日
