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一、原采购文件P15页中：
※四、付款方
1、工程完工验收合格后支付合同价的70%，结算审计后支付审定金额的97%，余款3%作为质保金，工程缺陷责任期满后无息支付。
修改为：
※四、付款方式
1、工程完工验收合格后支付合同价的70%，结算审计后支付审定金额的97%，余款3%作为尾款，工程缺陷责任期满后无息支付。
二、原采购文件专用合同12.4工程进度款支付
工程竣工验收合格后支付至合同价的70%,结算评审完成后支付至审定金额的97%, 留审定金额的3%作为质量保证金，待缺陷责任期满且无质量缺陷30日内支付 (工程款、质保金均不计息)。
修改为：工程竣工验收合格后支付至合同价的70%,结算评审完成后支付至审定金额的97%, 留审定金额的3%作为尾款，待缺陷责任期满且无质量缺陷30日内支付 (工程款、尾款均不计息)。

凡采购文件中与本公告不一致处按此执行。
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2025年7月23日 
