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表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 76340.13

1.1 拆除工程 3881.81

1.2 新建工程 72458.32

2 措施项目费 5158.63

2.1 其中：安全文明施工费 3960.16

3 其他项目费 68850 68850

4 规费 2489.54 －

5 税金 15406.1 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 168,244.40 68850



表-08

措施项目汇总表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂
整治 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

2 施工组织措施项目 5158.63

2.1 其中：安全文明施工费 3960.16

2.2 建设工程竣工档案编制费 65.71

措施项目费合计=1+2 5158.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除工程

1 011601001001 拆除砖砌体

[项目特征]
1.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
2.砌体表面的附着物种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
4.其他:含场内堆放，二次及多次场内运
输
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 15.09 46.33 699.12

2 011602001001 混凝土地面拆除

[项目特征]
1.构件名称:混凝土地面
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑
3.构件表面的附着物种类:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.其他:含场内堆放，二次及多次场内运
输
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 31.86 97.46 3105.08

本页小计 3804.2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 041001001001 拆除沥青路面面层

[项目特征]
1.材质:沥青混凝土
2.拆除方式:综合考虑
3.厚度:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.其他:含场内堆放，二次及多次场内运
输
[工作内容]
1.拆除、清理
2.场内运输

m2 9.43 8.23 77.61

新建工程

1 040101002001 挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.挖土石深度:综合考虑
3.开挖方式:人工开挖
4.场内运距:投标人结合现场自行考虑
5.其他:含场内堆放，二次及多次场内运
输
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 109.24 64.58 7054.72

本页小计 7132.33



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 10.28 40.57 417.06

3 040103002001
余方弃置（基本运距19km
）

[项目特征]
1.废弃料品种:土、石、建筑垃圾等弃料
综合
2.运距:基本运距19KM
3.其他:本清单综合单价包弃渣处置费
[工作内容]
1.余方点装料、运输
2.密闭运输
3.渣场处置

m3 110.96 63.52 7048.18

4 040103002002 余方弃置（增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:土、石、建筑垃圾等弃料
综合
2.运距:增运1km
[工作内容]
1.增运运输
2.密闭运输

m3 110.96 2.04 226.36

本页小计 7691.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040303001001 C30混凝土垫层

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.模板类型:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护

m3 4.9 339.93 1665.66

6 010504004001 C30混凝土挡墙

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.模板类型:综合考虑
4.泄水孔:φ100PVC，间距1500x1500mm
；过滤包：直径300mm，土工布包级配碎
石
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护
3.泄水孔安装、过滤包铺设

m3 70.69 503.3 35578.28

7 011406001001 真石漆

[项目特征]
1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种:含底漆、真石漆、罩面漆
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 30.16 68.32 2060.53

本页小计 39304.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 040203006001
50mm厚AC-13细粒式改性
沥青混凝土

[项目特征]
1.沥青品种:AC-13
2.沥青混凝土种类:改性商品沥青砼
3.石料粒径:满足设计及规范要求
4.掺和料:满足设计及规范要求
5.厚度:50mm
[工作内容]
1.清理下承面
2.拌和、运输
3.摊铺、整型
4.压实

m2 9.43 61.3 578.06

9 040201022001 排水沟

[项目特征]
1.断面尺寸:详设计
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑

m 37.7 231.05 8710.59

10 040201022002 截水沟

[项目特征]
1.断面尺寸:详设计
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑

m 37.7 241.88 9118.88

本页小计 18407.53

合   计 76340.13



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

5.39 1132.76

2 041109001001 安全文明施工费 税前合计 2.66 3960.16

3 041109B23001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.31 65.71



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 5158.63



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整
治 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项 68850

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 68850
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 68850



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整
治 第  1  页  共  1  页

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

序号 专业工程名称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元) 备注

1
已有设施及管线等拆除
、恢复及保护费用 50000

2 防护栏杆 18850

合    计 68850 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整
治 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

11.46 2489.54

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 15406.1

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 13755.45

2.2 附加税 增值税 12 1650.65

2.3 环境保护税 按实计算

合计 17895.64



人材机价差表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 84030103
0@1

AC-13细粒式改性
沥青混凝土

m3 0.4762 980.58 1008.85 28.27 13.46

2 14030001
0

柴油 t 0.0005 5640 7480 1840 0.92

3 CY@1 柴油 kg 3.8758 5.64 7.48 1.84 7.13

4 QY@1 汽油 kg 1.7871 6.75 8.75 2 3.57

5
13030471
0 真石漆 kg 114.608 9.82 8.41 -1.41 -161.6

6 17250044
0@1

塑料管 D100 m 21.7464 4.44 14.02 9.58 208.33

7 35010001
1

复合模板 m2 41.2938 23.93 35.4 11.47 473.64

8 05030380
0

木材 锯材 m3 1.2866 1547.01 1504 -43.01 -55.34

9 84020114
0@2 商品砼 C20 m3 4.998 266.99 291 24.01 120

10 84020117
0 商品砼 C30 m3 71.7504 266.99 311 44.01 3157.74

11 84020114
0 商品砼 C30 m3 25.1308 266.99 311 44.01 1106.01

12 CY 柴油 kg 231.4789 5.64 7.48 1.84 425.92

13 QY 汽油 kg 1.6223 6.75 8.75 2 3.24

14 02270070
0 土工布 m2 8.141 5.29 3.72 -1.57 -12.78

15
04050040
0 碎石 40 m3 0.4118 101.94 123 21.06 8.67

16 CY@2 柴油 kg 2.0343 5.64 7.48 1.84 3.74

17 00030010
0 砌筑综合工 工日 0.1497 115 127 12 1.8

18
00030004
0 土石方综合工 工日 58.5228 100 114 14 819.32

19
00030006
0 模板综合工 工日 56.0955 120 133 13 729.24

20
00030008
0 混凝土综合工 工日 34.5752 115 128 13 449.48

21 00030014
0

油漆综合工 工日 5.2147 125 138 13 67.79

22 00030018
0

维修综合工 工日 26.8541 115 128 13 349.1

23 00070001
0 市政综合工 工日 1.5114 115 123 8 12.09

24 00070003
0 筑路综合工 工日 1.7058 115 123 8 13.65

25 JSRG 机上人工 工日 11.1512 120 133 13 144.97

26 DIAN 电 kW· h 26.3783 0.7 0.48 -0.22 -5.8

27 03210283
0

支撑钢管及扣件 kg 30.4272 3.68 3.87 0.19 5.78

28 03213001
0 铁件 综合 kg 67.1161 3.68 3.62 -0.06 -4.03



人材机价差表

工程名称：山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整治 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

29 34110040
0

电 kW· h 25.8725 0.7 0.48 -0.22 -5.69

30 34110010
0

水 m3 43.9958 4.42 3.88 -0.54 -23.76

合   计 7856.59



未计价材料表

工程名称:山水桂苑940号廉租房堡坎开裂整
治 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 渣场处置费 110.96 m3 15 1664.4

合  计 1664.4


