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山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 206,737.32

(大写):贰拾万陆仟柒佰叁拾柒元叁角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 4673.49

(大写):肆仟陆佰柒拾叁元肆角玖分
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法定代理人
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(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 206737.32

1.1 D边坡加固 116955.82

1.2 D散水重做 11927.83

1.3 D排水沟重做 17880.72

1.4 D透水砖路面新增 59972.95

2 措施项目费

3 其他项目费

4 其他项目安文费

5 其他项目税金 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 206,737.32



表-08

措施项目汇总表

工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地
面整改工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

措施项目费合计=1+2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  1  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 边坡加固

1 041101006001 脚手架搭拆

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 246 19.91 4897.86

2 040101008001 边坡挡土板支撑

[项目特征]
1.名称:边坡挡土板支撑
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装、拆除

m2 246 32.05 7884.3

3 040402012001 锚杆

[项目特征]
1.钻孔直径:150
2.锚杆类型:225钢筋
3.砂浆强度等级:M30
[工作内容]
1.钻孔
2.锚杆制作、安装
3.压浆

m 252 201.27 50720.04

本页小计 63502.2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  2  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010202009001 喷射混凝土

[项目特征]
1.部位:边坡垂直面
2.厚度:100mm
3.混凝土强度等级:C30
4.挂网（钢筋）:φ6.5@200*200
[工作内容]
1.修整边坡
2.挂钢筋网
3.混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、
养护
4.喷射施工平台搭设、拆除

m2 246 180.16 44319.36

5 050101001002 砍伐乔木

[项目特征]
1.树干胸径:200mm内
[工作内容]
1.砍伐（含树根）
2.废弃物外运
3.场地清理

株 6 23.28 139.68

6 010202009002 喷射混凝土

[项目特征]
1.部位:边坡顶部平面
2.厚度:60mm
3.混凝土强度等级:C30
4.挂网（钢筋）:φ6.5@200*200
[工作内容]
1.坡面修整
2.挂钢筋网
3.混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、
养护
4.喷射施工平台搭设、拆除

m2 82 109.69 8994.58

D 散水重做

本页小计 53453.62



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  3  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 041001001003 拆除散水坡道

[项目特征]
1.材质:混凝等
2.厚度:综合考虑(含垫层、找平层、
抹灰层)
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.场内运输

m2 29.4 114.17 3356.6

2 011707B07002 建筑垃圾清运

[项目特征]
1.垃圾种类:综合
2.渣场费:投标单位根据现场实际自行
考虑
3.运输距离:40km
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 12.61 226.36 2854.4

3 040203007002 散水坡道重做

[项目特征]
1.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆压实
赶光，素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2.面层:60mm厚C30自拌砼
3.基层:150mm厚粒径10~40卵石灌M2.5
混合砂浆（向外3%~5%坡度）
4.垫层:100mm厚C20自拌砼
5.嵌缝材料:密封膏嵌缝（聚乙烯泡沫
塑料）
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.锯缝、嵌缝
4.路面养护

m2 29.4 194.45 5716.83

D 排水沟重做

本页小计 11927.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  4  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011602002001 拆除排水沟盖板

[项目特征]
1.构件名称:排水沟盖板
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 49 16.28 797.72

2 010101006001 清掏排水沟垃圾及淤泥

[项目特征]
1.深度:以现场实际情况为准
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.清掏排水沟垃圾及淤泥
2.场内运输

m3 5.88 148.15 871.12

3 011601001004 排水沟沟体整体拆除

[项目特征]
1.构件名称:排水沟沟体（含垫层，以
及抹灰等附着物）
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 49 25.12 1230.88

4 011707B07003 建筑垃圾清运

[项目特征]
1.垃圾种类:综合
2.渣场费:投标单位根据现场实际自行
考虑
3.运输距离:40km
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 18.03 226.36 4081.27

本页小计 6980.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  5  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010401014001 新做砖砌排水沟

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:120mm厚
实心砖
2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
3.沟截面尺寸:净空宽300mm*高400mm
4.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20砼
垫层
5.抹灰做法:20mm厚1：2.5水泥砂浆
[工作内容]
1.铺设垫层
2.砌砖
3.刮缝、抹灰
4.材料运输

m 49 170.47 8353.03

6 010512008001 排水沟盖板制作及安装

[项目特征]
1.盖板规格:800*600*80
2.材质:钢筋混凝土
3.混凝土强度等级:C35
4.钢筋:φ10@200*200布置
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆放、运
输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.钢筋制作、运输、焊接(绑扎)、安
装
3.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养
护
4.构件运输、安装
5.砂浆制作、运输
6.接头灌缝、养护

m3 2.35 1083.7 2546.7

D 透水砖路面新增

本页小计 10899.73



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  6  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010101001002 平整场地

[项目特征]
1.土石类别:结合现场综合考虑
2.弃土石运距:场内综合考虑
3.取土石运距:场内综合考虑
[工作内容]
1.土石挖填
2.场地找平
3.场内运输

m2 407.5 5.15 2098.63

2 010103001001 土夹石回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:土石比例综合考虑
3.土石方来源:周边借土
4.运输距离:机械转运2km，人工运距
结合设计及现场实际情况综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 61.13 105.85 6470.61

3 040204002001 透水砖地面铺设

[项目特征]
1.垫层:100mm厚C20垫层
2.面层品种、规格:200*100*60 Cc35
透水砖，50mm厚1:2.5水泥砂浆粘贴
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 407.5 124.03 50542.23

本页小计 59111.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  7  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 04B001 健身器材移动

[项目特征]
1.拆除:20栋旁原有器材
2.运输:从20栋保护性运输至19栋
3.安装:19栋预埋件安装、器材安装调
试
4.预埋件做法:宽200*长200*8mm预埋
钢板
5.基础及其他做法:地面恢复做法与原
有地面保持一致，其他应满足设计及
规范要求
[工作内容]
1.拆除、运输、安装
2.基坑开挖、基础浇筑、路面恢复
3.预埋件制作、安装

套 6 143.58 861.48

本页小计 861.48

合   计 206737.32



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改
工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

合    计



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面
整改工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 其他项目税金 增值税+附加税+环境保护税

1.1 增值税 其他项目合计+其他项目安文费 3

1.2 附加税 增值税 12

1.3 环境保护税 按实计算

合计



人材机价差表

工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 35050010
0

安全网 m2 3.3948 8.97 10 1.03 3.5

2
04130001
0 标准砖

240× 1
15× 53 千块 2.7551 422.33 425.85 3.52 9.7

3 CY 柴油 kg 1599.720
5 5.64 8.42 2.78 4447.22

4 CY@1 柴油 kg 0.799 5.64 8.42 2.78 2.22

5 01030201
0 镀锌铁丝 20#~22

# kg 0.6552 3.08 5.65 2.57 1.68

6 01030211
0 镀锌铁丝 综合 kg 0.684 3.08 5.65 2.57 1.76

7 00030013
0 防水综合工 工日 1.6758 115 128 13 21.79

8
01000012
0 钢材

8mm厚
钢板 t 0.0322 2957.26 4310 1352.74 43.56

9
01010001
3 钢筋 φ10 t 0.0106 3070.18 3770 699.82 7.42

10
01010001
3@1 钢筋 C25 t 2.0019 3070.18 3610 539.82 1080.67

11 01010030
0@1

钢筋 Ф6.5 t 0.2181 2905.98 4030 1124.02 245.15

12 01010030
0@2

钢筋 Ф6.5 t 0.6541 2905.98 4030 1124.02 735.22

13 00030007
0

钢筋综合工 工日 18.2771 120 133 13 237.6

14 00030008
0 混凝土综合工 工日 120.314 115 128 13 1564.08

15 JSRG@1 机上人工 工日 0.3366 120 133 13 4.38

16 JSRG 机上人工 工日 60.9104 120 133 13 791.84

17 00030009
0

架子综合工 工日 18.7083 120 133 13 243.21

18 00030001
0

建筑综合工 工日 59.559 115 130 15 893.39

19 35030012
0 脚手架钢管 φ48 t 0.123 3085.47 3580 494.53 60.83

20 04050111
0 卵石 t 8.9491 64 74.93 10.93 97.81

21 00090002
0 绿化综合工 工日 0.8388 120 126 6 5.03

22
00030006
0 模板综合工 工日 1.3325 120 133 13 17.32

23
00030011
0 抹灰综合工 工日 15.1344 125 137 12 181.61

24
05030380
0 木材 锯材 m3 0.2566 1547.01 1680 132.99 34.13

25 35050030
0

木挡土板 m3 0.8635 799.14 1550 750.86 648.37

26 00030010
0

砌筑综合工 工日 4.8498 115 127 12 58.2

27 00070001 市政综合工 工日 46.3751 115 123 8 371



人材机价差表

工程名称：山水景园小区19栋旁边坡及地面整改工程 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

0

28
04010001
5 水泥 32.5R kg

34719.48
59 0.31 0.42 0.11 3819.14

29
04010001
5@1 水泥 32.5R kg

5985.148
3 0.31 0.42 0.11 658.37

30
04010001
7 水泥 42.5 kg

1060.954
5 0.32 0.45 0.13 137.92

31 04050020
3

碎石 5~10 t 3.2375 67.96 84 16.04 51.93

32 04050020
7

碎石 5~31.5 t 122.6517 67.96 84 16.04 1967.33

33 04030076
0

特细砂 机制砂 t 48.7685 63.11 94 30.89 1506.46

34 04030076
0@1 特细砂 机制砂 t 16.4935 63.11 94 30.89 509.48

35 04030076
0@2 特细砂 特细砂 t 2.6599 63.11 170 106.89 284.32

36 36090012
0@1

透水砖
200*10
0*60 
Cc35

m2 419.725 22.05 39 16.95 7114.34

37
00030004
0 土石方综合工 工日 92.2566 100 114 14 1291.59

38 00030018
0

维修综合工 工日 9.3182 115 128 13 121.14

39 00090001
0

园林综合工 工日 0.465 120 126 6 2.79

40 35030071
0

竹脚手板 m2 14.7108 19.66 25 5.34 78.56

41 00070003
0 筑路综合工 工日 59.2491 115 123 8 473.99

合   计 29826.05



未计价材料表

工程名称:山水景园小区19栋旁边坡及地面
整改工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 渣场费 30.64 m3 15 459.6

合  计 459.6


