

重庆市渝北区妇幼保健院儿科门诊搬
迁改造项目工程

预算清单

预算价(小写): 84776.54

(大写): 捌万肆仟柒佰柒拾陆元伍角肆分

其中:安全文明施工费用(小写): 2497.67

(大写): 贰仟肆佰玖拾柒元陆角柒分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖) 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

装饰工程

工程

预算

招标控制价（小写）：53,719.28

（大写）：伍万叁仟柒佰壹拾玖元贰角捌分

其中：安全文明施工费（小写）：1946.02

（大写）：壹仟玖佰肆拾陆元零贰分

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	1336.02			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	1946.02			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	190.42			
合 计					3472.46			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300050	木工综合工		工日	46.192	125	140	15	692.88	
2	000300060	模板综合工		工日	0.4989	120	135	15	7.48	
3	000300070	钢筋综合工		工日	0.7031	120	135	15	10.55	
4	000300080	混凝土综合工		工日	0.1428	115	130	15	2.14	
5	000300090	架子综合工		工日	8.3007	120	135	15	124.51	
6	000300110	抹灰综合工		工日	10.0165	125	139	14	140.23	
7	000300140	油漆综合工		工日	50.7037	125	140	15	760.56	
8	000300180	维修综合工		工日	8.3452	115	130	15	125.18	
9	010100300	钢筋	Φ10以内	t	0.0319	2905.98	3203.54	297.56	9.49	
10	032102830	支撑钢管及扣件		kg	1.1117	3.68	3.87	0.19	0.21	
11	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	149.8383	0.75	0.62	-0.13	-19.48	
12	050303800	木材	锯材	m3	0.0215	1547.01	1750	202.99	4.36	
13	071900020@1	2mm厚PVC地胶		m2	89.4642	21.37	55	33.63	3008.68	
14	090100010	石膏板		m2	12.6	9.4	10.62	1.22	15.37	
15	090100010@3	10mm石膏板		m2	204.855	9.4	10.62	1.22	249.92	
16	100100110@1	75系列轻钢龙骨		m2	99.0133	12.82	50	37.18	3681.31	
17	120101610@1	实木踢脚板		m	119.49	8.55	16.7	8.15	973.84	
18	130305600	乳胶漆		kg	197.2871	7.26	17.69	10.43	2057.7	
19	130307810@1	外墙涂料	绿色喷漆	kg	7.28	12.56	23.81	11.25	81.9	
20	130500700	防锈漆		kg	0.7383	12.82	13.94	1.12	0.83	
21	143503500	界面剂		kg	17.8928	2.14	2.88	0.74	13.24	
22	144102700	胶粘剂		kg	1.8252	12.82	11.15	-1.67	-3.05	
23	144102700@1	胶粘剂		kg	39.4695	12.82	11.15	-1.67	-65.91	
24	144104600	腻子胶		kg	99.8922	1.28	1.3	0.02	2	
25	144108200	植筋胶泥		kg	0.528	12.82	15.93	3.11	1.64	
26	292500110@1	15mm密度板		m2	13.65	12.82	23.35	10.53	143.73	

人材机价差表

工程名称: 装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

安装工程

工程

预算

招标控制价（小写）：11,413.26

（大写）：壹万壹仟肆佰壹拾叁元贰角陆分

其中：安全文明施工费（小写）：551.65

（大写）：伍佰伍拾壹元陆角伍分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	426.3			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	551.65			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	50.46			
合 计					1028.41			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	5.5488	115	132	17	94.33	
2	000300150	管工综合工		工日	3.2416	125	140	15	48.62	
3	000500040	电工综合工		工日	6.6841	125	135	10	66.84	
4	000500040@1	电工综合工		工日	4.093	125	135	10	40.93	
5	000500040@2	电工综合工		工日	0.2262	125	135	10	2.26	
6	000500060	智能化综合工		工日	0.412	135	146	11	4.53	
7	000500060@1	智能化综合工		工日	0.937	135	146	11	10.31	
8	010302300	镀锌铁丝	Φ 1.2~2.2	kg	0.7	3.08	5.31	2.23	1.56	
9	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.06	3.08	3.68	0.6	0.04	
10	020100160	橡胶板	1~3	kg	0.014	5.81	8.58	2.77	0.04	
11	030124911	精制六角螺栓		kg	0.008	6.79	8.26	1.47	0.01	
12	030126711	镀锌六角带帽螺栓	M6×16~25	套	2.04	0.28	1.53	1.25	2.55	
13	030140917	镀锌锁紧螺母	DN20×3	个	20.07	0.21	0.24	0.03	0.6	
14	031340220	铁砂布		张	0.396	0.83	0.99	0.16	0.06	
15	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ 3.2	kg	0.004	4.19	12.5	8.31	0.03	
16	031392810	钢锯条		条	1.776	0.43	0.46	0.03	0.05	
17	101301000	镀锌槽型吊码	双边 δ=3	个	16.48	0.73	0.65	-0.08	-1.32	
18	143504900	漂白粉	综合	kg	0.0226	3.68	1.24	-2.44	-0.06	
19	143900700	氧气		m3	0.006	3.26	4.87	1.61	0.01	
20	143901000	乙炔气		kg	0.002	12.01	13.27	1.26		
21	144102700@1	胶粘剂		kg	0.1	12.82	11.15	-1.67	-0.17	
22	144302440	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.45	2.71	2.43	-0.28	-0.13	
23	144302440@1	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.12	2.71	2.43	-0.28	-0.03	
24	172701630	橡胶软管	DN20	m	0.012	2.13	6.98	4.85	0.06	
25	18090920	塑料给水管	DN20管	个	30.4	0.6	3.55	2.95	89.68	

人材机价差表

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

全费用工程 工程

预算

招标控制价（小写）：19,644.00

（大写）：壹万玖仟陆佰肆拾肆元整

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

未计价材料表

工程名称:全费用工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]