

惠州龙之泉欧雅温泉康养酒店装饰装修设计-施工总承包补遗

各投标人：

现将惠州龙之泉欧雅温泉康养酒店装饰装修设计-施工总承包开标时间做如下补遗：

1、本项目投标文件递交截止时间、投标截止时间及开标时间延期为：2025年7月30日
14时00分（北京时间）。

2、本项目投标保证金缴纳截止时间延期为：2025年7月27日16时00分（北京时间）。

招标人：惠州欧雅健康管理有限公司

招标代理机构：重庆国华工程造价咨询有限公司

2025年7月22日

