

王朴中学食堂改造项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 897629.85

(大写): 捌拾玖万柒仟陆佰贰拾玖元捌角伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 12196.13

(大写): 壹万贰仟壹佰玖拾陆元壹角叁分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

装饰工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：279,324.06

（大写）：贰拾柒万玖仟叁佰贰拾肆元零陆分

其中：安全文明施工费（小写）：5987.74

（大写）：伍仟玖佰捌拾柒元柒角肆分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	3682.22			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	5987.74			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	518.11			
合 计					10188.07			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	39.0102	115	135	20	780.2	
2	000300040	土石方综合工		工日	6.1906	100	119	19	117.62	
3	000300050	木工综合工		工日	14.5548	125	143	18	261.99	
4	000300060	模板综合工		工日	1.6445	120	138	18	29.6	
5	000300070	钢筋综合工		工日	1.2964	120	138	18	23.34	
6	000300080	混凝土综合工		工日	3.8113	115	133	18	68.6	
7	000300100	砌筑综合工		工日	31.2336	115	132	17	530.97	
8	000300110	抹灰综合工		工日	42.554	125	142	17	723.42	
9	000300120	镶贴综合工		工日	132.0349	130	149	19	2508.66	
10	000300130	防水综合工		工日	8.4398	115	133	18	151.92	
11	000300140	油漆综合工		工日	29.6161	125	143	18	533.09	
12	000300160	金属制安综合工		工日	9.8589	120	138	18	177.46	
13	000300180	维修综合工		工日	14.88	115	133	18	267.84	
14	000500040	电工综合工		工日	4.518	125	138	13	58.73	
15	000700010	市政综合工		工日	40.7036	115	128	13	529.15	
16	010100300	钢筋	Φ10以内	t	0.1442	2905.98	3221.24	315.26	45.46	
17	012902610@1	1.2mm不锈钢门套		m2	6.286	156.63	150	-6.63	-41.68	
18	032100900	钢丝网	综合	m2	450.0944	2.56	4.56	2	900.19	
19	040100015	水泥	32.5R	kg	15409.1656	0.31	0.29	-0.02	-308.18	
20	040300760	特细砂		t	35.3194	63.11	150	86.89	3068.9	
21	040500207	碎石	5~31.5	t	6.7436	67.96	74	6.04	40.73	
22	041300030	标准砖	200×95×53	千块	5.1646	291.26	311	19.74	101.95	
23	041301320	页岩空心砖		m3	15.4937	165.05	223.3	58.25	902.51	
24	070101300	300*600墙砖		m2	46.305	30	110	80	3704.4	
25	07050200@1	600*600防滑地砖		m2	598.0592	32.48	130	97.52	58322.73	
26	090500140	铝扣板(方形)		m2	122.472	59.83	95.25	35.42	4337.96	

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

电气工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：60,521.28

（大写）：陆万零伍佰贰拾壹元贰角捌分

其中：安全文明施工费（小写）：2070.96

（大写）：贰仟零柒拾元玖角陆分

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1601.48			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	2070.96			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	189.56			
合 计					3862			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

未计价材料表

工程名称:电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

给排水工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 14,095.46

(大写): 壹万肆仟零玖拾伍元肆角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 642.44

(大写): 陆佰肆拾贰元肆角肆分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	345.94			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	642.44			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	59.12			
合 计					1047.5			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

未计价材料表

工程名称:给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

室外电缆工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：302,339.05

（大写）：叁拾万贰仟叁佰叁拾玖元零伍分

其中：安全文明施工费（小写）：3494.99

（大写）：叁仟肆佰玖拾肆元玖角玖分

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：室外电缆工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1978.4			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	3494.99			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	227.38			
合 计					5700.77			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电缆工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	2453.48
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		27685.11
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	24718.85
2.2	附加税	增值税	12	2966.26
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				30138.59

人材机价差表

工程名称: 室外电缆工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:室外电缆工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

全费用工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：241,350.00

（大写）：贰拾肆万壹仟叁佰伍拾元整

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程造价汇总表（全费用）

工程名称：全费用工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	241350	
1.1	蔬菜切配间	29760	
1.2	蔬菜暂存间	15680	
1.3	粗加工间	960	
1.4	操作间	1100	
1.5	蒸饭间	5820	
1.6	白案间	21500	
1.7	洗碗间	18330	
1.8	售卖间	13130	
1.9	男女更衣室、食盒清洗间	510	
1.10	肉类切配间	28400	
1.11	明档粉面间	22380	
1.12	操作间	5030	
1.13	餐具消毒间	6050	
1.14	烘焙间	40080	
1.15	办公室	6000	
1.16	排烟	26620	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目安文费		
5	其他项目税金		—

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

单位工程造价汇总表（全费用）

工程名称：全费用工程

第 2 页 共 2 页

合计	241,350.00	
----	------------	--

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

