

大足石刻宝顶山、北山摩崖造像防雷工程
(增补) 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 213,240.75

(大写): 贰拾壹万叁仟贰佰肆拾元柒角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 16748.2

(大写): 壹万陆仟柒佰肆拾捌元贰角

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：大足石刻宝顶山、北山摩崖造像防雷工程（增补）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	9386.06			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	25.1	16748.2			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	1105.1			
合 计					27239.36			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：大足石刻宝顶山、北山摩崖造像
防雷工程（增补）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	10744.68
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		19526.4
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	17434.29
2.2	附加税	增值税	12	2092.11
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				30271.08