
重庆市南岸区新城时光幼儿园教职餐
厅改建工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 128629.38

(大写)：  壹拾贰万捌仟陆佰贰拾玖元叁角捌分

其中:安全文明施工费用(小写): 2899.39

(大写)： 贰仟捌佰玖拾玖元叁角玖分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市南岸区新城时光幼儿园教职餐厅改建工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 125598.72 2778.80 3327.98

2 安装工程 3030.66 120.59 103.51

合    计 128629.38 2899.39 3431.49



封-2

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 125,598.72

(大写):壹拾贰万伍仟伍佰玖拾捌元柒角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 2778.8

(大写):贰仟柒佰柒拾捌元捌角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 105826.66

1.1 A拆除工程 925.32

1.2 门窗工程 10502.44

1.3 装饰工程 59683.03

1.4 其他 34715.87

2 措施项目费 4943.04

2.1 其中：安全文明施工费 2778.8

3 其他项目费

4 规费 3327.98 －

5 税金 11501.04 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 125,598.72



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 4943.04

2.1 其中：安全文明施工费 2778.8

2.2 建设工程竣工档案编制费 269.81

措施项目费合计=1+2 4943.04



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011609001001 栏杆拆除

[项目特征]
1.栏杆(板)的高度:约1100mm
2.栏杆、栏板种类:金属栏杆
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 6.87 11.94 82.03

2 011610002001 金属门窗拆除

[项目特征]
1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:1500*3000
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 4.95 17.54 86.82

3 011601001001 砖砌体拆除

[项目特征]
1.砌体名称:地台
2.砌体材质:砖砌体
3.拆除高度:300mm
4.拆除砌体的截面尺寸:200mm
5.砌体表面的附着物种类:乳胶漆等面层
材料综合考虑
6.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 0.09 91.08 8.2

本页小计 177.05



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011605001001 地面破损处拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 9.34 5.93 55.39

5 011606003001 天棚破损处拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.龙骨及饰面种类:综合考虑
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 9.34 3.13 29.23

6 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建渣垃圾
2.运距:综合考虑
3.其他:包含渣场费
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 3.94 168.44 663.65

门窗工程

本页小计 748.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010802001001 新建型材玻璃门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计
2.门框、扇材质:55系列铝合金型,主型
材壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:low-e6mm + 12A + 6
mm 中空钢化玻璃
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 9.9 399.53 3955.35

2 010807001001 新建型材玻璃窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详设计
2.框、扇材质:55系列铝合金型,主型材
壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:low-e6mm + 12A + 6
mm 中空钢化玻璃
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 12.6 519.61 6547.09

装饰工程

1 010402001001 加气混凝土砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝
土砌块
2.墙体类型:隔墙
3.砂浆强度等级:满足规范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 10.22 486.73 4974.38

本页小计 15476.82



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010503005001 C25 过梁

[项目特征]
1.混凝土种类:自拌
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.46 639.65 294.24

3 010401012001 零星砌砖（台阶）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:台阶
2.砖品种、规格、强度等级:红砖
3.砂浆强度等级、配合比:满足规范要求
4.说明:砌块砖砌台阶框架
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 11.9 642.63 7647.3

4 010103001002 台阶回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 5.95 36.42 216.7

本页小计 8158.24



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011101003001 40mm厚细石混凝土楼地面

[项目特征]
1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚细石
混凝土找平,强度等级C30
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设
3.材料运输

m2 24.18 30.41 735.31

6 011101006001 台阶水泥砂浆找平层

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及配合比:1:3干硬性水泥砂
浆找平层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 33.18 22.15 734.94

7 011102003001
20mm厚火烧面芝麻灰花岗
石地面（台阶）

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥
砂浆粘接层
2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚火
烧面芝麻灰花岗石
3.磨边要求:拉防滑条
4.计算规则:按踏面+踢面，石材展开面
积计算
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设、磨边
3.嵌缝
4.材料运输

m2 33.18 147.69 4900.35

本页小计 6370.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  6  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011102003002 室内石材地面（破损后修
复）

[项目特征]
1.部位:地面破损处
2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥
砂浆粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚装
饰石材（颜色、材质根据现场实际情况
而定）
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设、磨边
3.嵌缝
4.材料运输

m2 9.34 184.39 1722.2

9 011108001001 门槛石

[项目特征]
1.工程部位:门槛石
2.贴结合层厚度、材料种类:20mm厚水泥
砂浆粘接层
3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚门
槛石（颜色、材质根据现场实际情况而
定）
[工作内容]
1.清理基层
2.面层铺贴、磨边
3.勾缝
4.材料运输

m2 1.2 334.92 401.9

本页小计 2124.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  7  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011302001001 蜂窝铝板天棚

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋@
1000
2.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨
@400
3.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板
4.面层材料品种、规格:2.5mm厚蜂窝铝
板
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝

m2 9.34 317.26 2963.21

11 011204001001 新建墙面干挂石材

[项目特征]
1.安装方式:干挂
2.基层钢骨架种类、规格:主龙骨采用8#
镀锌槽钢间距≤1200mm,膨胀螺栓与墙体
、地
面、梁或楼板固定。次龙骨采用L50x5镀
锌角钢间距≤600mm与主龙骨焊接固定。
龙骨需进行防锈处理(涂刷防锈漆)。采
用SE组合式不锈钢干挂件，通过螺栓与
次龙骨固定,干挂件间距:横向≤600mm,
纵向<800mm
3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚装
饰石材（颜色、材质与原建筑一致）
[工作内容]
1.基层清理
2.基层钢骨架安装
3.面层安装
4.嵌缝

m2 90.58 387.42 35092.5

其他

本页小计 38055.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  8  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010810001001 成品布艺卷帘

[项目特征]
1.窗帘材质:成品布艺卷帘
2.窗帘高度、宽度:根据现场时间情况而
定
3.窗帘层数:一层
4.带幔要求:满足甲方要求
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装

m2 27.45 62.07 1703.82

2 011501012001 定制木作吊柜（深度300
）

[项目特征]
1.柜体规格:深度300mm
2.材料种类、规格:18mm厚木饰面板
3.五金种类、规格:满足设计及规范要求
4.防护材料种类:满足设计及规范要求
5.计算规则:按垂直投影面积按平方计算
6.部位:EL-02-04、EL-01-01
[工作内容]
1.柜体制作、运输、安装(安放)

m2 7.34 475.99 3493.77

3 011501011001 定制餐桌（H1200）

[项目特征]
1.台柜规格:长2285/2415*高1200*宽450
2.材料种类、规格:18mm厚多层实木饰面
板
3.部位:EL02-D1\D2
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)

个 2 1274.48 2548.96

本页小计 7746.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  9  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011501011002
定制餐桌（H750）（带抽
屉）

[项目特征]
1.台柜规格:长3800*高750*宽800
2.材料种类、规格:18mm厚多层实木饰面
板
3.其他种类、规格:配抽屉9个
4.部位:EL-02-04
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.五金件安装

个 1 3524.47 3524.47

5 050305006005 W450*L1600*H750成品餐
桌

[项目特征]
1.种类:成品餐桌
2.高度:750mm
3.规格型号:W450*L1600*H750
[工作内容]
1.运输
2.安装

个 3 650 1950

6 050305006001
W800*L1200*H750成品餐
桌

[项目特征]
1.种类:成品餐桌
2.高度:750mm
3.规格型号:W800*L1200*H750
[工作内容]
1.运输
2.安装

个 6 800 4800

7 050305006002 成品餐凳

[项目特征]
1.种类:成品餐凳
2.高度:详设计，满足甲方使用要求
3.规格型号:详设计，满足甲方使用要求
[工作内容]
1.运输
2.安装

个 27 250 6750

本页小计 17024.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  10  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 050305006004 成品吧台凳

[项目特征]
1.种类:成品吧台凳
2.高度:详设计，满足甲方使用要求
3.规格型号:详设计，满足甲方使用要求
[工作内容]
1.运输
2.安装

个 5 350 1750

9 030701003001 空调

[项目特征]
1.名称:空调
2.型号:4P
3.规格:市场上选样，满足甲方使用要求
4.安装形式:落地安装
5.品牌要求:满足甲方使用要求
6.其他:包含完成此项的所有辅材
[工作内容]
1.本体安装或组装、调试
2.设备支架制作、安装

台 1 8194.85 8194.85

本页小计 9944.85

合   计 105826.66



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 1894.43

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 2778.8

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 269.81

合    计 4943.04



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 3327.98

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 11501.04

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 10268.79

2.2 附加税 增值税 12 1232.25

2.3 环境保护税 按实计算

合计 14829.02



人材机价差表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030001
0

建筑综合工 工日 1.3794 115 132 17 23.45

2
00030002
0 装饰综合工 工日 2.7176 125 141 16 43.48

3
00030004
0 土石方综合工 工日 1.5544 100 116 16 24.87

4
00030005
0 木工综合工 工日 36.7278 125 140 15 550.92

5 00030006
0 模板综合工 工日 0.4086 120 135 15 6.13

6 00030008
0 混凝土综合工 工日 0.3284 115 130 15 4.93

7 00030010
0 砌筑综合工 工日 33.5267 115 129 14 469.37

8 00030011
0

抹灰综合工 工日 4.416 125 139 14 61.82

9 00030012
0

镶贴综合工 工日 55.3067 130 146 16 884.91

10 00030016
0

金属制安综合工 工日 40.1471 120 135 15 602.21

11 00030018
0

维修综合工 工日 1.8217 115 130 15 27.33

12
01000001
0@1

镀锌槽钢、镀锌角
钢 综合 kg

1782.500
3 3.09 3.46 0.37 659.53

13
01510001
0 铝合金型材 kg 66.2746 16.2 22.9 6.7 444.04

14
03033033
0 木拉手 个 19.38 2.56 10 7.44 144.19

15
03213131
0 预埋铁件 kg 2.9888 4.06 3.62 -0.44 -1.32

16 04010001
5 水泥 32.5R kg 2503.808

6 0.31 0.3 -0.01 -25.04

17 04010012
0 普通硅酸盐水泥 P.O 32

.5 kg 84.5723 0.3 0.32 0.02 1.69

18 04030076
0

特细砂 t 7.8295 63.11 152 88.89 695.96

19 04050020
3

碎石 5~10 t 1.3188 67.96 74 6.04 7.97

20
04130001
0 标准砖

240× 1
15× 53 千块 6.7624 422.33 461.83 39.5 267.11

21 04130003
0

标准砖 200× 9
5× 53

千块 2.2075 291.26 316 24.74 54.61

22 04150041
0

加气混凝土块 m3 7.0722 226.5 234.51 8.01 56.65

23
05030380
0 木材 锯材 m3 0.1478 1547.01 1750 202.99 30

24
05050131
0@1

18mm厚多层实木饰
面板 m2 39.0638 14.82 45 30.18 1178.95

25 06010002
0@1

low-e6mm + 12A +
 6mm 中空钢化玻

m2 8.91 17.09 120 102.91 916.93



人材机价差表

工程名称：装饰工程 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

26 08210001
0

20mm厚门槛石 m2 1.272 120 230 110 139.92

27
08210001
0@3

20mm厚地面装饰石
材 m2 9.6202 120 130 10 96.2

28
08210001
0@4

20mm厚火烧面芝麻
灰花岗石 m2 34.1754 120 79.65 -40.35 -1378.98

29
09050156
0@1

2.5mm厚蜂窝铝单
板 m2 9.9004 145.3 208.19 62.89 622.64

30
11090160
0@1 铝合金窗

55系列
铝合金
型,主
型材壁
厚1.4
mm，
low-e6
mm + 1
2A + 6
mm 中
空钢化
玻璃

m2 12.222 179.49 471.21 291.72 3565.4

31 11260060
0@1 成品布艺卷帘 m2 27.999 13.68 50 36.32 1016.92

32 14410232
0 硅酮密封胶 支 27.174 23.09 24.61 1.52 41.3

33 29250011
0@1 12mm厚阻燃板 m2 7.908 12.82 22.04 9.22 72.91

34 29250011
0@2

12mm厚阻燃板 m2 7.8456 12.82 22.04 9.22 72.34

35 33010500
0

不锈钢干挂件(钢
骨架干挂材专用)

套 254.0769 4.7 4.38 -0.32 -81.3

36 34110010
0

水 m3 5.4529 4.42 3.88 -0.54 -2.94

37 34110040
0

电 kW· h 9.2743 0.7 0.48 -0.22 -2.04

38
84020114
0@1 商品砼 C25 m3 0.4669 266.99 277 10.01 4.67

39 CY 柴油 kg 21.0468 5.64 7.01 1.37 28.83

40 DIAN 电 kW· h 20.0867 0.7 0.48 -0.22 -4.42

41 JSRG 机上人工 工日 1.8864 120 135 15 28.3

42 QY 汽油 kg 0.0583 6.75 8.08 1.33 0.08

合   计 11350.52



未计价材料表

工程名称:装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 渣场费 3.94 m3 20 78.8

2 成品吧台凳 5 个 350 1750

3 成品餐凳 27 个 250 6750

4 W800*L1200*H750成品餐桌 6 个 800 4800

5 W450*L1600*H750成品餐桌 3 个 650 1950

6 空调 1 台 8000 8000

合  计 23328.8



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 1 页  共 3 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 1.38 132 182.08

2 装饰综合工 工日 2.72 141 383.18

3 土石方综合工 工日 1.55 116 180.31

4 木工综合工 工日 36.73 140 5141.89

5 模板综合工 工日 0.41 135 55.16

6 混凝土综合工 工日 0.33 130 42.69

7 砌筑综合工 工日 33.53 129 4324.94

8 抹灰综合工 工日 4.42 139 613.82

9 镶贴综合工 工日 55.31 146 8074.78

10 金属制安综合工 工日 40.15 135 5419.86

11 维修综合工 工日 1.82 130 236.82

12 通风综合工 工日 0.89 125 110.88

13 人工费调整 元 0.00 1

小计 24766.41

二 材料

1 其他材料费 元 1893.60 1 1893.60

2 镀锌槽钢、镀锌角钢综合 kg 1782.50 3.46 6167.45

3 铝合金型材 kg 66.27 22.9 1517.69

4 棉纱头 kg 0.50 8.19 4.10

5 木拉手 个 19.38 10 193.80

6 抽屉导轨 对 9.00 25.64 230.76

7 抽屉锁 把 9.00 21.37 192.33

8 支撑钢管及扣件 kg 0.98 3.68 3.59

9 预埋铁件 kg 2.99 3.62 10.82

10 水泥32.5R kg 2503.81 0.3 751.14

11 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 kg 84.57 0.32 27.06

12 白色硅酸盐水泥 kg 4.52 0.75 3.39

13 特细砂 t 7.83 152 1190.08

14 碎石5~10 t 1.32 74 97.59

15 标准砖240× 115× 53 千块 6.76 461.83 3123.08

16 标准砖200× 95× 53 千块 2.21 316 697.57

17 加气混凝土块 m3 7.07 234.51 1658.50

18 木材锯材 m3 0.15 1750 258.65

19 18mm厚多层实木饰面板 m2 39.06 45 1757.87

20 low-e6mm + 12A + 6mm 中空钢化玻
璃 m2 8.91 120 1069.20

21 20mm厚门槛石 m2 1.27 230 292.56

22 20mm厚墙面装饰石材（颜色、材质与
原建筑一致） m2 93.30 120 11195.69



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 2 页  共 3 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

23 20mm厚地面装饰石材 m2 9.62 130 1250.63

24 20mm厚火烧面芝麻灰花岗石 m2 34.18 79.65 2722.07

25 2.5mm厚蜂窝铝单板 m2 9.90 208.19 2061.16

26 装配式U型轻钢龙骨 m2 7.85 15.38 120.67

27
铝合金窗55系列铝合金型,主型材壁
厚1.4mm，low-e6mm + 12A + 6mm 中
空钢化玻璃

m2 12.22 471.21 5759.13

28 成品布艺卷帘 m2 28.00 50 1399.95

29 木质装饰线 m 33.61 5.13 172.43

30 玻璃胶350g/支 支 7.08 27.35 193.62

31 硅酮耐候密封胶 kg 8.42 29.91 251.75

32 硅酮密封胶 支 27.17 24.61 668.75

33 胶粘剂 kg 28.90 12.82 370.46

34 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 支 12.57 19.91 250.36

35 结构胶 kg 18.12 34.17 619.02

36 12mm厚阻燃板 m2 7.91 22.04 174.29

37 12mm厚阻燃板 m2 7.85 22.04 172.92

38 不锈钢干挂件(钢骨架干挂材专用) 套 254.08 4.38 1112.86

39 水 m3 5.45 3.88 21.16

40 电 kW· h 9.27 0.48 4.45

41 复合模板 m2 0.30 23.93 7.09

42 抽屉 个 9.00 50 450.00

43 商品砼C25 m3 0.47 277 129.33

小计 50248.62

三 机械

1 其他机械费 元 388.16 1 388.16

2 安拆费及场外运费 元 13.12 1 13.12

3 柴油 kg 21.05 7.01 147.54

4 电 kW· h 20.09 0.48 9.64

5 机上人工 工日 1.89 135 254.66

6 检修费 元 7.12 1 7.12

7 机械费调整 元 0.00 1

8 其他费用 元 10.65 1 10.65

9 汽油 kg 0.06 8.08 0.47

10 维护费 元 34.92 1 34.92

11 折旧费 元 30.39 1 30.39

12 电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小 台班 0.57 23.93 13.65

13 汽车式起重机提升质量(t)5大 台班 0.00 523.12 1.31

14 汽车式起重机提升质量(t)8大 台班 0.02 781.77 16.42

15 载重汽车装载质量(t)5中 台班 0.01 464.43 4.18



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

16 载重汽车装载质量(t)6中 台班 0.61 483.27 293.10

17 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小 台班 0.01 191.78 2.49

18 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量
(L)350小 台班 0.08 237.59 19.82

19 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 0.76 206.51 157.36

20 木工圆锯机直径(mm)500小 台班 0.00 20.53 0.04

小计 896.67

四 主材

1 渣场费 m3 3.94 20 78.80

2 成品吧台凳 个 5.00 350 1750.00

3 成品餐凳 个 27.00 250 6750.00

4 W800*L1200*H750成品餐桌 个 6.00 800 4800.00

5 W450*L1600*H750成品餐桌 个 3.00 650 1950.00

6 空调 台 1.00 8000 8000.00

小计 23328.8

合计 99240.50



封-2

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 3,030.66

(大写):叁仟零叁拾元陆角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 120.59

(大写):壹佰贰拾元伍角玖分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 2423.64

1.1 C安装工程 2423.64

2 措施项目费 226

2.1 其中：安全文明施工费 120.59

3 其他项目费

4 规费 103.51 －

5 税金 277.51 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 3,030.66



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 226

2.1 其中：安全文明施工费 120.59

2.2 建设工程竣工档案编制费 11.16

措施项目费合计=1+2 226



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030411001002 配管JDG20

[项目特征]
1.名称:配管JDG20
2.材质:镀锌钢导管
3.规格:Φ20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足设计及规范要求
6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地

m 56.46 10.96 618.8

2 030906003001 剔堵槽、沟及恢复

[项目特征]
1.名称:剔堵槽、沟及恢复
2.规格:综合考虑
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.刨沟抹灰砂浆

m 31.7 19.23 609.59

3 030411004003 配线WDUZB-BYJ-4mm2

[项目特征]
1.型号:WDUZB-BYJ-4mm2
2.材质:铜芯
3.配线部位:照明系统
4.配线线制:桥架、管内走线
5.钢索材质、规格:满足设计及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 169.38 3.82 647.03

本页小计 1875.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030404035001 暗装五孔插座

[项目特征]
1.名称:五孔插座
2.材质:满足设计及规范要求
3.规格:满足设计及规范要求
4.安装方式:暗装,底边距地1.8m
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 11 30.92 340.12

5 030404035002 暗装空调插座

[项目特征]
1.名称:空调插座
2.材质:满足设计及规范要求
3.规格:满足设计及规范要求
4.安装方式:满足设计及规范要求
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 42.62 42.62

6 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插座接线盒
2.材质:满足设计及规范要求
3.规格:86型
4.安装形式:嵌入式暗装
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 21 7.88 165.48

本页小计 548.22

合   计 2423.64



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

16.39 94.25

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 120.59

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.94 11.16

合    计 226



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 103.51

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 277.51

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 247.78

2.2 附加税 增值税 12 29.73

2.3 环境保护税 按实计算

合计 381.02



人材机价差表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00050001
0@1

安装综合工 工日 1.2078 125 140 15 18.12

2
00050004
0 电工综合工 工日 3.3926 125 135 10 33.93

3 01030230
0@1 镀锌铁丝

φ1.2~
2.2 kg 0.3388 3.08 4.96 1.88 0.64

4
03139281
0@1 钢锯条 条 1.468 0.43 0.46 0.03 0.04

5
03210350
0 合金钢切割片 φ300 片 1.3948 144.44 227.2 82.76 115.43

6 04010001
5@1 水泥 32.5R kg 54.2704 0.31 0.32 0.01 0.54

7 04030076
0@1 特细砂 t 0.1692 63.11 155 91.89 15.55

8 14430244
0@1

电气绝缘胶带
18mm×
10m× 0
.13mm

卷 0.3388 2.71 2.43 -0.28 -0.09

9 18151081
0 直管接头 DN20 个 14.2562 0.35 0.87 0.52 7.41

10 28030380
0

塑料软铜绝缘导线 BVR-4
mm2

m 12.5454 2.09 2.84 0.75 9.41

11 28030480
0

铜芯聚氯乙烯绝缘
导线

BV-2.5
mm2

m 7.32 1.2 1.72 0.52 3.81

12 34110010
0@1

水 m3 0.1731 4.42 3.88 -0.54 -0.09

13 34110040
0@1

电 kW· h 2.6311 0.7 0.48 -0.22 -0.58

合   计 204.12



未计价材料表

工程名称:安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 配管JDG20 58.1538 m 4.23 245.99

2 暗装五孔插座 11.22 套 15 168.3

3 暗装空调插座 1.5 套 18 27

4 配线WDUZB-BYJ-4mm2 186.318 m 2.71 504.92

5 接线盒 21.42 个 2 42.84

合  计 989.05



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 单位：元

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 安装综合工 工日 1.21 140 169.09

2 电工综合工 工日 3.39 135 458.00

小计 627.09

二 材料

1 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 0.34 4.96 1.68

2 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 2.50 1.65 4.12

3 镀锌锁紧螺母DN15× 3 个 21.63 0.21 4.54

4 钢锯条 条 1.47 0.46 0.68

5 合金钢切割片φ300 片 1.39 227.2 316.90

6 水泥32.5R kg 54.27 0.32 17.37

7 特细砂 t 0.17 155 26.23

8 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.34 2.43 0.82

9 直管接头DN20 个 14.26 0.87 12.40

10 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 m 12.55 2.84 35.63

11 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 7.32 1.72 12.59

12 镀锌电线管塑料护口DN15~20 个 23.28 0.07 1.63

13 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 21.63 0.11 2.38

14 水 m3 0.17 3.88 0.67

15 电 kW· h 2.63 0.48 1.26

小计 438.9

四 主材

1 配管JDG20 m 58.15 4.23 245.99

2 暗装五孔插座 套 11.22 15 168.30

3 暗装空调插座 套 1.50 18 27.00

4 配线WDUZB-BYJ-4mm2 m 186.32 2.71 504.92

5 接线盒 个 21.42 2 42.84

小计 989.05

合计 2055.04


	封-2 招标控制价
	表-03 单项工程招标控制价汇总表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人材机价差表
	未计价材料表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人材机价差表
	未计价材料表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表

