

丰文街道 2026 年零星设计制作服务采购 更正公告

各供应商：

现将丰文街道 2026 年零星设计制作服务采购延期开标的通知发布如下：


本项目因故延期，响应文件递交时间延期至：2025 年 12 月 15 日 9:30-10:00（北京时间），询比开始时间更正为：2025 年 12 月 15 日 10:00（北京时间）。

特此通知。

采购人：重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处

采购代理机构：重庆盛梵达建设管理有限公司

日期：2025 年 12 月 12 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App