封-2

重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

招标控制价

招标控制价 （小写）：43,831.51

（大写）：肆万叁仟捌佰叁拾壹元伍角壹分

其中：安全文明施工费（小写）：1366.63

（大写）：壹仟叁佰陆拾陆元陆角叁分

招 标 人： （单位盖章）

工程造价咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	A保安亭及入户大厅改造		
1.2	文化采购		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费	1366.63	
3	其他项目费		
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费	1366.63	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	保安亭及入户大厅改造						
1	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙面砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	98.3	5.94	583.9	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类及厚度:水泥砂浆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	98.3	3.62	355.85	
3	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层	m2	81.8	28.24	2310.03	
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1.材料品种、规格:钢丝网 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	81.8	9.05	740.29	
本页小计							3990.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011204001001	黄锈蚀花岗石石材墙面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:黄锈蚀花岗石300*600*25mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装	m2	92	273.57	25168.44	
6	011204001002	天山红花岗石300*600*25mm石材墙面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:天山红花岗石300*600*25mm [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装	m2	16.5	265.52	4381.08	
7	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1.搭设方式:人工 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	98.3	7.2	707.76	
8	01B001	清洁及卫生费	[项目特征] 1.清洁及卫生费 [工作内容] 1.完工后的垃圾清理及清洁	m2	10	6	60	
本页小计							30317.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	011707B07001	建筑垃圾清运	[项目特征] 1.运输距离:人力运输20m，汽车运输11KM 2.其他:含渣场处理费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	2.46	174.35	428.9	
		文化采购						
1	010401012001	零星砌砖	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	1.13	662.31	748.41	
2	011203001001	零星项目一般抹灰	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	m2	18.8	60.27	1133.08	
3	01B002	文化对联雕刻	[项目特征] 1.规格:2400*600*50mm [工作内容] 1.书法体描线、实木雕刻、上色	块	2	1000	2000	
4	050102016001	校名墙下植物	[项目特征] 1.材料品种:鸿运当头绿植 [工作内容] 1.安放 2.栽植 3.养护	个	12	55	660	
本页小计							4970.39	
合　计							39277.74	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.0504/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0233/费率	5.83				
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.33	1366.63			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.0021/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.002/费率	0.25				
合　　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行 。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项	326.56	明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合 计				

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-4

计 日 工 表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程　　第 1 页　共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	墙面书架拆除	工日	2		163.28	326.56	
	人工小计		—		—	326.56	
2	材料						
2.1							
	材料小计		—		—		
3	机械						
3.1							
	施工机械小计		—		—		
合　　计						326.56	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	
2.2	附加税	增值税	12	
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

人材机价差表

工程名称：重庆市沙坪坝区二塘小学校保安亭及入户大厅改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	1.8238	115	132	17	31	
2	000300090	架子综合工		工日	3.6435	120	135	15	54.65	
3	000300100	砌筑综合工		工日	1.9988	115	129	14	27.98	
4	000300110	抹灰综合工		工日	16.0361	125	139	14	224.51	
5	000300120	镶贴综合工		工日	53.3918	130	146	16	854.27	
6	000300180	维修综合工		工日	6.537	115	130	15	98.06	
7	032100900	钢丝网	综合	m2	96.1968	2.56	2.58	0.02	1.92	
8	040100015	水泥	32.5R	kg	1972.369	0.31	0.34	0.03	59.17	
9	040300760	特细砂		t	4.3414	63.11	157	93.89	407.61	
10	041300010	标准砖	240×115×53	千块	0.6627	422.33	475.68	53.35	35.36	
11	082100010@3	黄锈蚀花岗石300*600*25mm		m2	99.498	120	158.07	38.07	3787.89	
12	082100010@4	天山红花岗石300*600*25mm		m2	17.8448	120	150.63	30.63	546.59	
13	CY	柴油		kg	6.884	5.64	7.92	2.28	15.7	
14	JSRG	机上人工		工日	0.364	120	135	15	5.46	
	合　计								6150.17	