

南山街道泉山村道路及消坑安全隐患  
整治项目

---

工程

## 招标控制价

招标控制价(小写): 603191.94

---

(大写): 陆拾万叁仟壹佰玖拾壹元玖角肆分

---

其中:安全文明施工费用(小写): 15079.41

---

(大写): 壹万伍仟零柒拾玖元肆角壹分

---

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}  
(签字或盖)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间:            年    月    日





















分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 1 页 共 30 页

项目编码	04B001	项目名称		挖沟槽土石方					计量单位		m3		综合单价		34.87
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11
DA0023 *1.5	人工挖沟槽土方 深度(m以内) 2 机械不能施工的土石方部分(如:死角等) 单价*1.5	100m3	0.0006	4.23	0.00	0.00	10.78	0.46	3.55	0.15	0	0.00	0.80	0.00	5.65
DA0088 *1.2	人工凿沟槽、石支沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 机械不能施工的土石方部分(如:死角等) 单价*1.2	100m3	0.0002	3.80	0.00	0.50	10.78	0.46	3.55	0.15	0	0.00	0.63	0.00	5.47
DA0028	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4	1000m3	0.0006	0.39	0.00	2.32	18.4	0.50	7.64	0.21	1.2	0.03	0.36	0.00	3.80
DA0105	机械凿打沟槽、基坑石方、混凝土及钢筋混凝土 沟槽(基坑) 软质岩	100m3	0.0028	0.65	0.19	11.95	18.4	2.32	7.64	0.96	1.2	0.15	1.51	0.00	17.74
DA0110	机械挖沟槽石渣混凝土及钢筋混凝土	1000m3	0.0003	0.28	0.00	1.29	18.4	0.29	7.64	0.12	1.2	0.02	0.21	0.00	2.21

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。  
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。  
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。  
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。  
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

	深度(m以内) 4														
合 计				9.34	0.19	16.07	-	4.02	-	1.59	-	0.20	3.50	0.00	34.87
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工															
土石方综合工				工日	0.0935	100.00		119.00		1.78		11.13			
2. 材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
其他材料费				元	—	—		1.00		—		0.19			
3. 机 械															
(1) 机上人工															
机上人工				工日	0.0325	120.00		138.00		0.59		4.49			
(2) 燃油动力费															
柴油				kg	0.8452	5.64		7.11		1.24		6.01			
电				kW·h	0.4200	0.70		0.48		-0.09		0.20			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 3 页 共 30 页

项目编码	040103001001	项目名称		沟槽土石方回填					计量单位		m3		综合单价		13.38
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0148	槽(坑)回填 夯填土方	100m3	0.0020	6.05	0.01	0.39	10.78	0.69	3.55	0.23	0	0.00	1.10	0.00	8.42
DA0156	碾压 平基 土方	1000m3	0.0008	0.32	0.05	3.14	18.4	0.64	7.64	0.26	1.2	0.04	0.50	0.00	4.96
合 计				6.37	0.07	3.53	-	1.33	-	0.49	-	0.04	1.60	0.00	13.38
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.0637	100.00		119.00		1.21		7.58		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0151	4.42		3.88		-0.01		0.06		
(2) 其他材料费															



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 5 页 共 30 页

项目编码	040203006001	项目名称		4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层					计量单位		m2		综合单价		45.35
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
DB0236 + DB0237	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺(厚度)3cm 实际厚度(cm):4	100m2	0.0100	1.11	40.44	3.07	45.18	1.89	24.44	1.02	1.6	0.07	-2.23	0.00	45.35
合 计				1.11	40.44	3.07	-	1.89	-	1.02	-	0.07	-2.23	0.00	45.35
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
筑路综合工					工日	0.0096	115.00		128.00		0.12		1.23		
2.材 料															
(1) 计价材料															
柴油					t	0.0000	5640.00		5640.00		0.00		0.00		
AC-13C细粒式沥青混凝土					m3	0.0404	980.58		911.50		-2.79		36.82		





分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 7 页 共 30 页

项目编码	040203006002	项目名称		5cm厚AC-16C沥青混凝土中面层					计量单位		m2		综合单价		51	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DB0232	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺(厚度)5cm	100m2	0.0100	0.85	46.07	2.89	45.18	1.69	24.44	0.91	1.6	0.06	-1.47	0.00	51.00	
合 计				0.85	46.07	2.89	-	1.69	-	0.91	-	0.06	-1.47	0.00	51.00	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
筑路综合工					工日	0.0074	115.00		128.00		0.10		0.95			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
柴油					t	0.0000	5640.00		5640.00		0.00		0.00			
沥青混凝土AC-16C					m3	0.0505	893.20		853.98		-1.98		43.13			

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 8 页 共 30 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 9 页 共 30 页

项目编码	040203003001	项目名称		乳化沥青粘层					计量单位		m2		综合单价		1.55
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
DB0198 换	粘结油 沥青用量 0.4kg/m2 换为【乳化沥青】	100m2	0.0100	0.24	1.13	0.00	45.18	0.11	24.44	0.06	1.6	0.00	0.01	0.00	1.55
合 计				0.24	1.13	0.00	-	0.11	-	0.06	-	0.00	0.01	0.00	1.55
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
筑路综合工					工日	0.0021	115.00		128.00		0.03		0.27		
2.材 料															
(1) 计价材料															
乳化沥青					kg	0.4000	2.78		2.74		-0.02		1.10		
(2) 其他材料费															
其他材料费					元	—	—		1.00		—		0.02		



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 11 页 共 30 页

项目编码	040203013001	项目名称		AMP-LM二阶反应型路面防水粘结层					计量单位		m2		综合单价		3.25	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
DB0198 换	粘结油 沥青用量 0.4kg/m2	100m2	0.0100	0.24	897.45	0.00	45.18	0.11	24.44	0.06	1.6	0.00	-894.61	0.00	3.25	
合 计				0.24	897.45	0.00	-	0.11	-	0.06	-	0.00	-894.61	0.00	3.25	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
2.材 料																
(1) 计价材料																
AMP-LM二阶反应型路面防水粘结层					kg	0.3500	2564.10		8.00		-894.64		2.80			
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																
(2) 燃油动力费																

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 12 页 共 30 页

项目编码	040203013002	项目名称		自粘式抗裂贴					计量单位		m2		综合单价		13.52	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
DB0302	自粘式抗裂贴	100m2	0.0100	1.50	10.28	0.55	45.18	0.92	24.44	0.50	1.6	0.03	-0.27	0.00	13.52	
合 计				1.50	10.28	0.55	-	0.92	-	0.50	-	0.03	-0.27	0.00	13.52	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
筑路综合工					工日	0.0130	115.00		128.00		0.17		1.66			
2.材 料																
(1) 计价材料																
乳化沥青					kg	1.2137	3.16		2.74		-0.51		3.33			
自粘式抗裂贴					m2	1.1903	5.29		5.29		0.00		6.30			
(2) 其他材料费																



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

项目编码	041001004001	项目名称		旧路面凿毛					计量单位		m2		综合单价		7.26	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DG0037	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械	100m2	0.0100	3.98	0.02	1.58	18.4	1.02	7.64	0.42	1.2	0.07	0.17	0.00	7.26	
合 计				3.98	0.02	1.58	-	1.02	-	0.42	-	0.07	0.17	0.00	7.26	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
市政综合工					工日	0.0347	115.00		128.00		0.45		4.44			
2.材 料																
(1) 计价材料																
合金钢钻头一字型					个	0.0005	25.56		25.56		0.00		0.01			
六角空心钢综合					kg	0.0007	3.93		3.93		0.00		0.00			
高压胶皮风管 φ 25-6P-20m					m	0.0001	7.69		7.69		0.00		0.00			





分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 16 页 共 30 页

项目编码	041001004002	项目名称		铣刨水泥混凝土路面					计量单位		m2		综合单价		1.78	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11										
DG0033	铣刨机铣刨路面厚(1~5cm)	1000m2	0.0010	0.55	0.09	0.66	18.4	0.22	7.64	0.09	1.2	0.01	0.15	0.00	1.78	
合 计				0.55	0.09	0.66	-	0.22	-	0.09	-	0.01	0.15	0.00	1.78	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
市政综合工					工日	0.0048	115.00		128.00		0.06		0.61			
2.材 料																
(1) 计价材料																
铣刨鼓边刀					把	0.0044	21.37		21.37		0.00		0.09			
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 18 页 共 30 页

项目编码	060104011001	项目名称		C20水泥混凝土路肩					计量单位		m3		综合单价		355.69
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DB0261	砼路面设计厚度 20 cm 商品砼	100m2	0.0500	30.72	281.21	0.00	45.18	13.88	24.44	7.51	1.6	0.49	-0.82	0.00	333.00
DB0264	砼路面设计厚度 模 板 20cm	100m2	0.0400	9.51	4.55	0.00	45.18	4.30	24.44	2.32	1.6	0.15	1.87	0.00	22.69
合 计				40.23	285.76	0.00	-	18.18	-	9.83	-	0.64	1.05	0.00	355.69
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
混凝土综合工					工日	0.2671	115.00		133.00		4.81		35.52		
模板综合工					工日	0.0792	120.00		138.00		1.43		10.93		
2.材 料															
(1) 计价材料															
石油沥青30#					kg	0.1375	2.56		2.56		0.00		0.35		



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 20 页 共 30 页

项目编码	040303015001	项目名称		M7.5浆砌片石护肩墙					计量单位		m3		综合单价		610.32
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
			费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11				
借AD0142 换	墙身 块(片)石 现拌水泥砂浆M5 换为【水泥砂浆(特细砂)稠度70`90mm M7.5】	10m3	0.1000	148.91	165.47	12.49	24.1	38.90	12.92	20.85	1.5	2.42	16.54	0.00	405.58
DC0280	现浇混凝土构件 滤层 砾石	10m3	0.0922	38.65	102.28	0.00	18.46	7.14	7.7	2.98	1.5	0.58	-0.07	0.00	151.55
DC0291	现浇混凝土构件 泄水孔 塑料	10m	0.0987	5.73	4.47	0.00	18.46	1.06	7.7	0.44	1.5	0.09	11.28	0.00	23.08
DB0069	土工布 一般软土	1000m2	0.0030	10.35	17.98	0.00	45.18	4.68	24.44	2.53	1.6	0.17	-5.59	0.00	30.10
合 计				203.65	290.19	12.49	-	51.77	-	26.80	-	3.25	22.16	0.00	610.31
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
筑路综合工					工日	0.0900	115.00		128.00		1.17		11.52		
市政综合工					工日	0.0499	115.00		128.00		0.65		6.39		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 21 页 共 30 页

砌筑综合工	工日	1.6310	115.00	132.00	27.73	215.29	
2. 材 料							
(1) 计价材料							
水	m3	0.2166	4.42	3.88	-0.12	0.84	
块(片)石	m3	1.1220	77.67	66.77	-12.23	74.92	
水泥32.5R	kg	142.7346	0.31	0.30	-1.43	42.82	
特细砂	t	0.5247	63.11	76.00	6.76	39.88	
水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M7.5	m3	0.3987	195.56	208.75	5.26	83.23	
Φ150PVC管	m	1.0072	4.44	15.00	10.64	15.11	
砾石20~60	t	1.5981	64.00	60.38	-5.79	96.49	
土工布	m2	3.3480	5.29	3.27	-6.76	10.95	
(2) 其他材料费							
其他材料费	元	—	—	1.00	—	0.27	
3. 机 械							
(1) 机上人工							





分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 23 页 共 30 页

项目编码	040205006001	项目名称		热熔漆标线					计量单位		m2		综合单价		39.42	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
DB0398	标线 热熔漆	m2	1.0000	4.03	23.58	4.77	45.18	3.98	24.44	2.15	1.6	0.14	0.77	0.00	39.42	
合 计				4.03	23.58	4.77	-	3.98	-	2.15	-	0.14	0.77	0.00	39.42	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
市政综合工					工日	0.0350	115.00		128.00		0.46		4.48			
2.材 料																
(1) 计价材料																
透明底漆					kg	0.1700	10.47		10.47		0.00		1.78			
热熔标线涂料2900					kg	4.5000	4.10		4.00		-0.45		18.00			
反光材料玻璃珠6950					kg	0.3320	2.82		2.82		0.00		0.94			

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 24 页 共 30 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 25 页 共 30 页

项目编码	040205012001	项目名称		新建波形梁护栏					计量单位		m		综合单价		211.67
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11						
DB0473	车行道隔离护栏安装 中心隔离护栏 固定 式	m	1.0000	13.08	179.74	3.90	45.18	7.67	24.44	4.15	1.6	0.27	2.86	0.00	211.67
合 计				13.08	179.74	3.90	-	7.67	-	4.15	-	0.27	2.86	0.00	211.67
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0057	4.42		3.88		0.00		0.02		
水泥32.5R					kg	9.2880	0.31		0.30		-0.09		2.79		
特细砂					t	0.0137	63.11		76.00		0.18		1.04		



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 27 页 共 30 页

项目编码	040205012002	项目名称		提升波形梁护栏					计量单位		m		综合单价		56.12
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)	1+2+3+5+7+9 +10+11						
DB0473 换	车行道隔离护栏安装 中心隔离护栏 固定式	m	1.0000	13.08	24.19	3.90	45.18	7.67	24.44	4.15	1.6	0.27	2.86	0.00	56.12
合 计				13.08	24.19	3.90	-	7.67	-	4.15	-	0.27	2.86	0.00	56.12
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0057	4.42		3.88		0.00		0.02		
水泥32.5R					kg	9.2880	0.31		0.30		-0.09		2.79		
特细砂					t	0.0137	63.11		76.00		0.18		1.04		



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 29 页 共 30 页

项目编码	040205019001	项目名称		减速垄					计量单位		m		综合单价		123.78	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DB0506	减速带	m	1.0000	12.54	40.05	0.00	45.18	5.67	24.44	3.06	1.6	0.20	62.26	0.00	123.78	
合 计				12.54	40.05	0.00	-	5.67	-	3.06	-	0.20	62.26	0.00	123.78	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
市政综合工					工日	0.1090	115.00		128.00		1.42		13.95			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
膨胀螺栓M10					套	0.0200	0.94		0.94		0.00		0.02			
环氧树脂					kg	0.2550	18.89		18.89		0.00		4.82			
电					kW·h	0.1250	0.70		0.48		-0.03		0.06			





施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

项目编码	041106001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆					计量单位		项		综合单价		11922.63	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)				1+2+3+5+7+9+10+11
DH0221	土石方机械进出场压路机	台·次	1.0000	637.56	87.95	2330.11	39.08	1159.77	17.18	509.85	2	59.35	177.28	0.00	4961.87	
DH0219	土石方机械进出场履带式单斗挖掘机(1m3以内)	台·次	1.0000	1530.00	99.50	2693.42	39.08	1650.51	17.18	725.58	2	84.47	177.28	0.00	6960.76	
合 计				2167.56	187.45	5023.53	-	2810.28	-	1235.43	-	143.82	354.56	0.00	11922.63	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。  
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。  
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。  
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。  
5. 材料应注明名称、规格、型号。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	5530.46			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	7781.72			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.59	244.22			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	5099.49
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		26844.12
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	23967.96
2.2	附加税	增值税	12	2876.16
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				31943.61























分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 1 页 共 27 页

项目编码	04B002	项目名称		挖沟槽（坑）土石方					计量单位		m3		综合单价		34.88
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率（%）	（1+3）×（4）	费率（%）	（1+3）×（6）	费率（%）	（1+3）×（8）			1+2+3+5+7+9+10+11
DA0023 *1.5	人工挖沟槽土方 深度(m以内) 2 机械不能施工的土石方部分（如：死角等） 单价*1.5	100m3	0.0006	4.23	0.00	0.00	10.78	0.46	3.55	0.15	0	0.00	0.80	0.00	5.64
DA0088 *1.2	人工凿沟槽、石支沟 沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 机械不能施工的土石方部分（如：死角等） 单价*1.2	100m3	0.0002	3.81	0.00	0.50	10.78	0.47	3.55	0.15	0	0.00	0.63	0.00	5.49
DA0028	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4	1000m3	0.0006	0.39	0.00	2.32	18.4	0.50	7.64	0.21	1.2	0.03	0.36	0.00	3.80
DA0105	机械凿打沟槽、基坑 石方、混凝土及钢筋混凝土 沟槽(基坑) 软质岩	100m3	0.0028	0.65	0.19	11.96	18.4	2.32	7.64	0.96	1.2	0.15	1.51	0.00	17.74
DA0110	机械挖沟槽石渣混凝土及钢筋混凝土	1000m3	0.0003	0.28	0.00	1.29	18.4	0.29	7.64	0.12	1.2	0.02	0.21	0.00	2.21

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。  
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。  
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。  
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。  
5. 材料应注明名称、规格、型号。

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 2 页 共 27 页

	深度(m以内) 4														
合 计				9.35	0.19	16.07	-	4.03	-	1.59	-	0.20	3.51	0.00	34.88
人工、材料及机械名称				单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工															
土石方综合工				工日	0.0935	100.00		119.00		1.78		11.13			
2. 材 料															
(1) 计价材料															
(2) 其他材料费															
其他材料费				元	—	—		1.00		—		0.19			
3. 机 械															
(1) 机上人工															
机上人工				工日	0.0325	120.00		138.00		0.59		4.49			
(2) 燃油动力费															
柴油				kg	0.8452	5.64		7.11		1.24		6.01			
电				kW·h	0.4200	0.70		0.48		-0.09		0.20			



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 3 页 共 27 页

项目编码	040103001002	项目名称		槽、坑土石方回填					计量单位		m3		综合单价		13.38
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价	
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DA0148	槽(坑)回填 夯填土 方	100m3	0.0020	6.05	0.01	0.39	10.78	0.69	3.55	0.23	0	0.00	1.10	0.00	8.42
DA0156	碾压 平基 土方	1000m3	0.0008	0.32	0.05	3.14	18.4	0.64	7.64	0.26	1.2	0.04	0.50	0.00	4.96
合 计				6.37	0.07	3.53	-	1.33	-	0.49	-	0.04	1.60	0.00	13.38
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
土石方综合工					工日	0.0637	100.00		119.00		1.21		7.58		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.0151	4.42		3.88		-0.01		0.06		
(2) 其他材料费															

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 4 页 共 27 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 5 页 共 27 页

项目编码	04B003	项目名称		建筑垃圾挖除					计量单位		m3		综合单价		6.07	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11										
DA0081	平基机械挖石渣 不装车	1000m3	0.0010	0.40	0.00	3.94	18.4	0.80	7.64	0.33	1.2	0.05	0.54	0.00	6.07	
合 计				0.40	0.00	3.94	-	0.80	-	0.33	-	0.05	0.54	0.00	6.07	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
2.材 料																
(1) 计价材料																
(2) 其他材料费																
3.机 械																
(1) 机上人工																
机上人工					工日	0.0073	120.00		138.00		0.13		1.01			
(2) 燃油动力费																
柴油					kg	0.2407	5.64		7.04		0.34		1.69			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 6 页 共 27 页

项目编码	040103002001	项目名称		余方弃置(起运1km)					计量单位		m3		综合单价		13.48	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
DA0163	机装机械运土 运距1000m以内	1000m3	0.0003	0.11	0.01	2.20	18.4	0.42	7.64	0.18	1.2	0.03	0.30	0.00	3.25	
DA0167	机装机运石渣 运距1000m以内	1000m3	0.0007	0.29	0.04	6.99	18.4	1.34	7.64	0.56	1.2	0.09	0.94	0.00	10.23	
合 计				0.40	0.05	9.18	-	1.76	-	0.73	-	0.11	1.23	0.00	13.48	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
土石方综合工					工日	0.0029	100.00		119.00		0.06		0.35			
土石方综合工					工日	0.0011	100.00		119.00		0.02		0.13			
2.材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.0120	4.42		3.88		-0.01		0.05			



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 8 页 共 27 页

项目编码	040103002002	项目名称		余方弃置（增运24km）					计量单位		m3		综合单价		55.2
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率（%）	（1+3）×（4）	费率（%）	（1+3）×（6）	费率（%）	（1+3）×（8）			1+2+3+5+7+9+10+11
补充材料005@2	余方弃置（增运24km）	m3	1.0000	0.00	0.00	0.00	18.46	0.00	7.7	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	55.20
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	55.20
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
2.材 料															
（1）计价材料															
（2）其他材料费															
3.机 械															
（1）机上人工															
（2）燃油动力费															

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 9 页 共 27 页

项目编码	04B004	项目名称		渣场处置费				计量单位		m3		综合单价		25				
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价				
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
补充材料005@1	渣场处置费	m3	1.0000	0.00	0.00	0.00	24.1	0.00	12.92	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	25.00			
合 计				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	25.00			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		
2.材 料																		
(1) 计价材料																		
(2) 其他材料费																		
3.机 械																		
(1) 机上人工																		
(2) 燃油动力费																		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 10 页 共 27 页

项目编码	040302006001	项目名称		1Φ25锚杆					计量单位		m		综合单价		120.72			
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价 差	其他风险 费	合价				
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11
DC0186 换	锚孔注浆	m3	0.0103	1.73	4.66	0.71	18.46	0.45	7.7	0.19	1.5	0.04	0.30	0.00	8.07			
DC0177 换	非预应力钢筋锚杆	t	0.0046	3.64	15.90	0.49	18.46	0.76	7.7	0.32	1.5	0.06	-0.10	0.00	21.06			
DC0164 换	钻孔 孔径 Φ100内 岩层 钻孔锚杆（索 ）的单位工程量小于 500m 人工*1.1,机械 *1.1	100m	0.0108	12.03	13.93	45.58	18.46	10.63	7.7	4.44	1.5	0.86	4.12	0.00	91.59			
合 计				17.39	34.48	46.77	-	11.85	-	4.94	-	0.96	4.32	0.00	120.72			
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注			
1.人 工																		
人工费调整					元	0.0001	1.00		1.00		0.00		0.00					
钢筋综合工					工日	0.0303	120.00		138.00		0.55		4.18					
混凝土综合工					工日	0.0150	115.00		133.00		0.27		2.00					



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 11 页 共 27 页

市政综合工	工日	0.1046	115.00	128.00	1.36	13.39	
2. 材 料							
(1) 计价材料							
钢筋	t	0.0048	3070.18	2929.20	-0.68	14.06	
镀锌铁丝20#~22#	kg	0.0029	3.08	5.09	0.01	0.01	
铁钉	kg	0.0204	7.26	7.26	0.00	0.15	
低碳钢焊条综合	kg	0.0114	4.19	9.96	0.07	0.11	
钻杆	kg	0.3223	17.61	5.27	-3.98	1.70	
锚杆连接接头	个	0.1218	8.55	8.62	0.01	1.05	
水泥32.5R	kg	11.7236	0.31	0.30	-0.12	3.52	
特细砂	t	0.0062	63.11	76.00	0.08	0.47	
木材锯材	m3	0.0002	1547.01	1750.00	0.04	0.35	
PVC注浆管 Φ32	m	0.1366	4.11	4.11	0.00	0.56	
钻孔钢套管	kg	0.2787	4.27	4.27	0.00	1.19	



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 13 页 共 27 页

项目编码	040305005001	项目名称		200mm厚喷射C25混凝土边坡					计量单位		m3		综合单价		1026.66
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4 费率(%)	5 (1+3)×(4)	6 费率(%)	7 (1+3)×(6)	8 费率(%)	9 (1+3)×(8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9+10+11
DC0195 换	斜面网喷 初喷厚50mm 实际厚度(mm):200 换为【机制砂喷射混凝土碎石公称粒级:5~10mm C30】	100m2	0.0500	297.91	450.93	184.50	18.46	89.05	7.7	37.15	1.5	7.24	-40.12	0.00	1026.66
合 计				297.91	450.93	184.50	-	89.05	-	37.15	-	7.24	-40.12	0.00	1026.66
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
混凝土综合工					工日	2.5905	115.00		133.00		46.63		344.54		
2.材 料															
(1) 计价材料															
水					m3	0.1747	4.42		3.88		-0.09		0.68		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 14 页 共 27 页

水泥42.5	kg	498.4000	0.32	0.32	0.00	159.49	
机制粗砂	t	0.9935	60.19	76.00	15.71	75.51	
碎石5~10	t	0.9779	67.96	73.00	4.93	71.39	
速凝剂	kg	19.9360	7.44	2.25	-103.47	44.86	
高压胶皮风管φ50	m	0.4375	20.51	20.51	0.00	8.97	
机制砂喷射混凝土碎石公称粒级:5~10mm C25	m3	1.1125	390.87	316.32	-82.94	351.91	
(2) 其他材料费							
材料费调整	元	—	—	1.00	—	0.00	
3. 机 械							
(1) 机上人工							
机上人工	工日	0.7955	120.00	138.00	14.32	109.78	
(2) 燃油动力费							
电	kW·h	82.3751	0.70	0.48	-18.12	39.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 15 页 共 27 页

项目编码	040901001001	项目名称		现浇构件钢筋					计量单位		t		综合单价		4551.63
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价									人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			
DC0197	喷射混凝土挂网 制作、安装	t	1.0000	725.16	3075.86	289.20	18.46	187.25	7.7	78.11	1.5	15.22	180.83	0.00	4551.63
合 计				725.16	3075.86	289.20	-	187.25	-	78.11	-	15.22	180.83	0.00	4551.63
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工															
钢筋综合工					工日	6.0430	120.00		138.00		108.77		833.93		
2. 材 料															
(1) 计价材料															
钢筋 φ10以内					t	1.0200	2905.98		3026.55		122.98		3087.08		
镀锌铁丝 φ0.7~1.2					kg	0.8000	3.08		5.19		1.69		4.15		
合金钢焊条					kg	10.2000	7.73		7.87		1.43		80.27		



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 17 页 共 27 页

项目编码	040303001001	项目名称		C25混凝土封边					计量单位		m3		综合单价		346.9	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4 费率 (%)	5 (1+3) × (4)	6 费率 (%)	7 (1+3) × (6)	8 费率 (%)	9 (1+3) × (8)	10	11	12 1+2+3+5+7+9 +10+11	
DC0198	现浇混凝土构件 混 凝土垫层 商品砼	10m3	0.1000	40.25	271.92	0.00	39.08	15.73	17.18	6.91	2	0.81	11.27	0.00	346.90	
合 计				40.25	271.92	0.00	-	15.73	-	6.91	-	0.81	11.27	0.00	346.90	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1. 人 工																
混凝土综合工					工日	0.3500	115.00		133.00		6.30		46.55			
2. 材 料																
(1) 计价材料																
水					m3	0.2100	4.42		3.88		-0.11		0.81			
商品砼C25					m3	1.0150	266.99		272.00		5.09		276.08			
(2) 其他材料费																





分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 19 页 共 27 页

项目编码	040201022001	项目名称		C25钢筋混凝土截水沟					计量单位		m		综合单价		242.63	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)				1+2+3+5+7+9 +10+11
DB0076	现浇混凝土边沟 商品 砼	10m3	0.0273	15.00	75.78	0.00	45.18	6.78	24.44	3.67	1.6	0.24	3.61	0.00	105.07	
DB0077	现浇混凝土边沟 模板	100m2	0.0080	28.03	10.92	1.23	45.18	13.22	24.44	7.15	1.6	0.47	4.88	0.00	65.91	
DB0307	砼垫层 商品砼	10m3	0.0145	4.43	39.74	0.00	45.18	2.00	24.44	1.08	1.6	0.07	2.68	0.00	50.00	
DF0001	现浇钢筋	t	0.0045	4.21	14.23	0.46	39.08	1.82	17.18	0.80	2	0.09	0.03	0.00	21.65	
合 计				51.66	140.68	1.69	-	23.82	-	12.70	-	0.87	11.19	0.00	242.63	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
钢筋综合工					工日	0.0350	120.00		138.00		0.63		4.83			
混凝土综合工					工日	0.1304	115.00		133.00		2.35		17.34			
模板综合工					工日	0.2336	120.00		138.00		4.20		32.24			

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 20 页 共 27 页

筑路综合工	工日	0.0385	115.00	128.00	0.50	4.93	
2. 材 料							
(1) 计价材料							
钢筋	t	0.0046	3070.18	2929.20	-0.65	13.47	
低碳钢焊条综合	kg	0.0098	4.19	9.96	0.06	0.10	
木材锯材	m3	0.0028	1547.01	1750.00	0.57	4.90	
水	m3	0.3035	4.42	3.88	-0.16	1.18	
铁件综合	kg	0.4818	3.68	3.62	-0.03	1.74	
零星卡具	kg	0.3523	6.67	6.23	-0.16	2.19	
石油沥青10#	kg	0.0004	2.56	2.56	0.00	0.00	
脱模剂	kg	0.0800	0.94	3.01	0.17	0.24	
组合钢模板	kg	0.5040	4.53	4.53	0.00	2.28	
商品砼C25	m3	0.2758	266.99	272.00	1.38	75.02	
商品砼C25细石混凝土	m3	0.1476	266.99	282.00	2.22	41.62	



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 22 页 共 27 页

项目编码	040303015002	项目名称		C20片石混凝土挡墙					计量单位		m3		综合单价		501.76	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价 差	其他风险 费	合价
				定额人工费	定额 材料费	定额施工 机具使用 费	企业管理费		利润		一般风险 费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率 (%)	(1+3) × (4)	费率 (%)	(1+3) × (6)	费率 (%)	(1+3) × (8)			1+2+3+5+7+9 +10+11	
DC0199 换	现浇混凝土构件 混 凝土基础 块石砼 商 品砼	10m3	0.0375	11.69	91.14	0.00	39.08	4.57	17.18	2.01	2	0.23	-1.08	0.00	108.56	
DC0272 换	现浇混凝土构件 混 凝土挡墙 块石砼 商 品砼	10m3	0.1000	36.34	243.83	0.00	18.46	6.71	7.7	2.80	1.5	0.55	-2.10	0.00	288.12	
DC0274	现浇混凝土构件 混 凝土挡墙 模板	10m2	0.0730	19.53	16.49	2.83	18.46	4.13	7.7	1.72	1.5	0.34	8.52	0.00	53.56	
DC0282	现浇混凝土构件 滤 层 块(片)石	10m3	0.0142	11.02	12.86	0.00	18.46	2.03	7.7	0.85	1.5	0.17	-0.18	0.00	26.76	
DC0291	现浇混凝土构件 泄 水孔 塑料	10m	0.0365	2.12	1.65	0.00	18.46	0.39	7.7	0.16	1.5	0.03	4.17	0.00	8.54	
DC0291	弹塑性透水软管Φ15 0	10m	0.0365	2.12	1.65	0.00	18.46	0.39	7.7	0.16	1.5	0.03	4.17	0.00	8.54	
DA0148	槽(坑)回填 夯填土 方	100m3	0.0018	5.52	0.01	0.36	10.78	0.63	3.55	0.21	0	0.00	1.00	0.00	7.68	
补充主材001	粘土	m3	0.0000	0.00	0.00	0.00	18.46	0.00	7.7	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 23 页 共 27 页

合 计	88.35	367.65	3.18	-	18.86	-	7.91	-	1.34	14.51	0.00	501.76
人工、材料及机械名称		单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1. 人 工												
土石方综合工		工日	0.0552	100.00		119.00		1.05		6.57		
混凝土综合工		工日	0.4177	115.00		133.00		7.52		55.55		
市政综合工		工日	0.0369	115.00		128.00		0.48		4.72		
砌筑综合工		工日	0.0959	115.00		132.00		1.63		12.66		
2. 材 料												
(1) 计价材料												
木材锯材		m3	0.0046	1547.01		1750.00		0.93		8.05		
水		m3	0.3184	4.42		3.88		-0.17		1.24		
铁件综合		kg	0.0495	3.68		3.62		0.00		0.18		
支撑钢管及扣件		kg	0.1448	3.68		3.68		0.00		0.53		
块(片)石		m3	0.6111	77.67		66.77		-6.66		40.80		
Φ150PVC管		m	0.7451	4.44		15.00		7.87		11.18		



分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 25 页 共 27 页

项目编码	020202003001	项目名称		人行护栏					计量单位		m		综合单价		645.68
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价								人材机价差	其他风险费	合价	
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
			费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11				
DC0681	钢管栏杆	t	0.0493	116.23	181.25	14.53	39.08	51.10	17.18	22.47	2	2.62	32.87	0.00	421.07
DC0682	不锈钢栏杆	t	0.0074	37.57	205.15	4.68	39.08	16.51	17.18	7.26	2	0.85	-89.46	0.00	182.56
DC0200	现浇混凝土构件 混凝土基础 商品砼	10m3	0.0122	4.11	33.07	0.00	39.08	1.61	17.18	0.71	2	0.08	2.47	0.00	42.05
合 计				157.91	419.46	19.22	-	69.22	-	30.43	-	3.54	-54.11	0.00	645.68
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注
1.人 工															
混凝土综合工					工日	0.0358	115.00		133.00		0.64		4.76		
金属制安综合工					工日	1.2817	120.00		138.00		23.07		176.87		
2.材 料															
(1) 计价材料															
低碳钢焊条综合					kg	0.9488	4.19		9.96		5.47		9.45		

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 26 页 共 27 页

水	m3	0.0202	4.42	3.88	-0.01	0.08	
商品砼C30	m3	0.1234	266.99	282.00	1.85	34.80	
电	kW·h	0.0542	0.70	0.48	-0.01	0.03	
钢筋Φ10以外	t	0.0016	2960.00	2929.20	-0.05	4.69	
中厚钢板δ15以内	kg	3.6549	3.25	3.58	1.21	13.08	
防锈漆	kg	0.5014	12.82	13.94	0.56	6.99	
氧气	m3	0.2832	3.26	3.26	0.00	0.92	
乙炔气	m3	0.1012	14.31	14.31	0.00	1.45	
镀锌矩管综合	t	0.0470	3120.00	3371.68	11.83	158.47	
不锈钢管综合	t	0.0078	24017.00	12053.10	-93.32	94.01	
氩气	m3	0.2012	12.72	12.72	0.00	2.56	
钨棒	kg	0.0297	192.31	192.31	0.00	5.71	
不锈钢焊丝	kg	0.0716	48.63	32.58	-1.15	2.33	





施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 1 页 共 4 页

项目编码	041106001002	项目名称		大型机械设备进出场及安拆					计量单位		项		综合单价		7270.99	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)	1+2+3+5+7+9+10+11										
DH0219	土石方机械进出场履带式单斗挖掘机(1m3以内)	台·次	1.0000	1530.00	99.50	2693.42	39.08	1650.51	17.18	725.58	2	84.47	487.51	0.00	7270.99	
合 计				1530.00	99.50	2693.42	-	1650.51	-	725.58	-	84.47	487.51	0.00	7270.99	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
机械综合工					工日	12.7500	120.00		138.00		229.50		1759.50			
2.材 料																
(1) 计价材料																
枕木					m3	0.1000	683.76		1415.93		73.22		141.59			
镀锌铁丝8#					kg	6.2500	3.08		5.09		12.56		31.81			
草袋					m2	12.5000	0.95		0.95		0.00		11.88			

注：1. 此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。  
2. 此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。  
3. 投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。  
4. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内,并在备注栏中注明为“暂估价”。  
5. 材料应注明名称、规格、型号。



施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 3 页 共 4 页

项目编码	041101006001	项目名称		外脚手架					计量单位		项		综合单价		1293.52	
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额综合单价										人材机价差	其他风险费	合价
				定额人工费	定额材料费	定额施工机具使用费	企业管理费		利润		一般风险费用					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							费率(%)	(1+3)×(4)	费率(%)	(1+3)×(6)	费率(%)	(1+3)×(8)			1+2+3+5+7+9+10+11	
DH0001	简易脚手架	100m2	2.3860	842.07	60.53	22.17	18.46	159.54	7.7	66.55	1.5	12.96	129.73	0.00	1293.52	
合 计				842.07	60.53	22.17	-	159.54	-	66.55	-	12.96	129.73	0.00	1293.52	
人工、材料及机械名称					单位	数量	定额单价		市场单价		价差合计		市场合价		备注	
1.人 工																
架子综合工					工日	7.0172	120.00		138.00		126.31		968.37			
2.材 料																
(1) 计价材料																
脚手架钢管 φ48					t	0.0024	3085.47		3085.47		0.00		7.41			
钢管脚手架扣件					个	0.5965	5.00		5.00		0.00		2.98			
竹脚手板					m2	1.0498	19.66		19.66		0.00		20.64			

### 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消坑安全隐患整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.39	4100.63			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	7297.69			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.31	225.34			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

工程名称：消坑安全隐患整治项目		第 1 页 共 1 页		
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	8344.63
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		28390.03
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	25348.24
2.2	附加税	增值税	12	3041.79
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				36734.66