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表— 03

单项工程汇总表

工程名称：重庆武警十一中队警犬宿舍双拥项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 警犬宿舍土建 71221.13 2404.58 2022.73

2 警犬宿舍钢结构 21277.57 718.38

3 警犬宿舍给排水安装 26371.00 1422.93 828.87

4 警犬宿舍电气照明安装 27091.92 544.63 479.32

5 全费用 18139.36

合    计 164100.98 5090.52 3330.92



表-04

单位工程汇总表
工程名称：警犬宿舍土建 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 57762.23

1.1 A建筑工程 57762.23

2 措施项目费 4914.47

2.1 其中：安全文明施工费 2404.58

3 其他项目费

4 规费 2022.73 －

6 税金 6521.7 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 71,221.13



表-08

措施项目汇总表

工程名称：警犬宿舍土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 1313.37

2 施工组织措施项目 3601.1

2.1 其中：安全文明施工费 2404.58

2.2 建设工程竣工档案编制费 74.91

措施项目费合计=1+2 4914.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  1  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 010101001001 平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:综合考滤
2.平场方式:综合考滤
[工作内容]
1.土方挖填
2.场地找平

m2 156.93 16.66 2614.45

2 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考滤
2.开挖方式:综合考滤
3.挖土深度:综合考滤
4.场内运距:场内运输
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 37.11 96.33 3574.81

3 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:符剑设计要求
2.填方材料品种:综合考滤
3.填方粒径要求:符合设计要求
4.填方来源、运距:场内开挖土
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 31.96 41.13 1314.51

4 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:超运1KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 5.15 27.76 142.96

本页小计 7646.73



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  2  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010501001003 垫层C20

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.46 338.96 833.84

6 010507005001 混凝土压顶C30

[项目特征]
1.断面尺寸:符合设计要求
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.模板:满足设计要求
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.42 1498.86 629.52

7 010503004001 圈梁C30

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:满足设计及相关要求
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.07 788.45 843.64

本页小计 2307



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  3  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 010503005001 现浇过梁C30

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:满足设计及相关要求
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.46 1175.39 540.68

9 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类:满足设计要求
2.规格:综合考滤
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.213 4669.49 994.6

10 010401003002 实心砖墙，100厚M5.0

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0
2.墙体类型:实心砖墙100mm厚
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 8.71 592.52 5160.85

本页小计 6696.13



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  4  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 010401005002 空心砖墙，200厚M5.0

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0
2.墙体类型:实心砖墙200厚
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 2.6 509.24 1324.02

12 010401005003 120厚轻质隔墙板

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0
2.墙体类型:实心砖墙200厚
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 55.1 81.37 4483.49

13 010804005001 304不锈钢矩管格栅门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:符合设计要求
2.门框或扇外围尺寸:满足设计要求
3.门框、扇材质:满足设计要求
[工作内容]
1.门安装
2.启动装置、五金配件安装

m2 13.23 316.5 4187.3

本页小计 9994.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  5  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 011201001001 外墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:砖砌墙体
2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计要求
3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计要求
4.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.勾分格缝

m2 172.34 32.97 5682.05

15 011201001002 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:砖砌墙体
2.底层厚度、砂浆配合比:满足设计要求
3.面层厚度、砂浆配合比:满足设计要求
4.分格缝宽度、材料种类:满足设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.勾分格缝

m2 191.36 21.07 4031.96

16 011105003001 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:1:1水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:成品面砖
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴、磨边
3.擦缝
4.材料运输

m 68.1 17.58 1197.2

本页小计 10911.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  6  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 011406001002 内墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:水泥砂浆捄灰面
2.腻子种类:内墙腻子
3.刮腻子遍数:二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍
5.部位:内墙
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 183.6 20.38 3741.77

18 040201022001 铸铁水篦排水沟

[项目特征]
1.基础、垫层：材料品种、厚度:基层夯
实，100mm厚C20混凝土
2.排水沟材质:钢筋混凝土，配筋形式满
足设计及规范要求
3.沟底找坡:50mm厚（最高处）C15混凝
土垫层兼找坡，坡度0.5%
4.沟壁抹面:20mm厚1：2水泥砂浆抹面，
内掺5%防水剂
5.盖板材质、规格:铸铁水篦
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝、抹面
6.盖板安装

m 15.9 145.84 2318.86

本页小计 6060.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  7  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

19 011101007001
混凝土整体面层，室内及
活动场地面

[项目特征]
1.部位:室内、室外地面
2.砼种类:商品砼
3.强度等级:C20
4.面层:加浆收光
[工作内容]
1.基层夯实
2.砼浇筑
3.收面
4.运输

m2 124.59 41.57 5179.21

20 011102001002 30厚青石板室外地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂
浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比:1：1水泥砂
浆
3.面层材料品种、规格、颜色:30厚青石
板
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.材料运输

m2 16.43 119.69 1966.51

本页小计 7145.72



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍土建 第  8  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

21 011501003001 成品移动犬宿

[项目特征]
1.规格:满足使用方要求,长1.2米，宽1
米、高1米，
2.材料种类、规格:成品犬舍，材质为木
材、钢材、竹子或硬塑料，具备防潮、
保温功能
3.五金种类、规格:满足设计及相关要求
4.附属设备:犬床：板式犬床和箱式犬床
，板式犬床长1米，宽0.8米，高0.1-0.4
米；箱式犬床长1.2米、宽0.7米、高0.8
米，底板距地0.15米，满足设计及使用
方要求。
[工作内容]
1.台柜制作、运输、安装(安放)
2.刷防护材料、油漆
3.五金件安装

个 7 1000 7000

本页小计 7000

合   计 57762.23



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：警犬宿舍土建 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 2022.73

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 6521.7

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 5822.95

2.2 附加税 增值税 12 698.75

2.3 环境保护税 按实计算

合计 8544.43



人材机价差表

工程名称：警犬宿舍土建 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030004
0

土石方综合工 工日 42.1719 100 114 14 590.41

2
00030006
0 模板综合工 工日 4.811 120 133 13 62.54

3
00030007
0

钢筋综合工 工日 1.5457 120 133 13 20.09

4
00030008
0

混凝土综合工 工日 13.7725 115 128 13 179.04

5
00030008
0@1

混凝土综合工 工日 0.4236 115 128 13 5.51

6
00030009
0

架子综合工 工日 5.5135 120 133 13 71.68

7
00030010
0

砌筑综合工 工日 20.682 115 127 12 248.18

8
00030011
0

抹灰综合工 工日 35.7923 125 137 12 429.51

9 00030011
0@1

抹灰综合工 工日 0.7983 125 137 12 9.58

10
00030012
0 镶贴综合工 工日 6.452 130 144 14 90.33

11
00030014
0

油漆综合工 工日 17.442 125 138 13 226.75

12 00030016
0

金属制安综合工 工日 4.1675 120 133 13 54.18

13 01010030
0 钢筋 Ф10以

内 t 0.0484 2905.98 3336.28 430.3 20.83

14 01010031
5

钢筋 Ф10以
外

t 0.171 2960 3442.48 482.48 82.5

15
04010001
5 水泥 32.5R kg 4176.099 0.31 0.36 0.05 208.8

16 04010001
5@1

水泥 32.5R kg 19.3914 0.31 0.36 0.05 0.97

17 04010012
0 普通硅酸盐水泥 P.O 32

.5 kg 32.6793 0.3 0.36 0.06 1.96

18 04010052
0 白色硅酸盐水泥 kg 58.2024 0.75 0.61 -0.14 -8.15

19 04030076
0 特细砂 t 9.8583 63.11 165 101.89 1004.46

20
04130003
0 标准砖

200× 9
5× 53 千块 7.4813 291.26 316 24.74 185.09

21 04130134
0

多孔砖 m3 2.106 339.81 262.14 -77.67 -163.57

22 04150340
0 混凝土块 m3 0.8212 450 243.36 -206.64 -169.69

23 05030380
0 木材 锯材 m3 0.1271 1547.01 1504 -43.01 -5.47

24 08210001
0@2 30厚青石板 m2 16.9229 120 36 -84 -1421.52

25 09250090
0@1 空心轻质墙板 m2 57.304 60 50 -10 -573.04

26 11030030
0@1

304不锈钢矩管格
栅门 m2 12.8331 452.99 280 -172.99 -2220



人材机价差表

工程名称：警犬宿舍土建 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

27 13030560
0

乳胶漆 kg 72.522 7.26 8.05 0.79 57.29

28
35030071
0 竹脚手板 m2 1.1532 19.66 21.56 1.9 2.19

29
35050010
0

安全网 m2 1.8018 8.97 8.85 -0.12 -0.22

30
84020114
0@4

商品砼 C20 m3 1.2911 266.99 291 24.01 31

31
84020114
0@6

商品砼C20 m3 14.7297 266.99 291 24.01 353.66

32
84020114
0@7

商品砼C30 m3 1.9793 266.99 311 44.01 87.11

33
85030202
0

湿拌商品抹灰砂浆
 M10

m3 4.5161 325.24 328.16 2.92 13.19

34
85030202
0@1

湿拌商品抹灰砂浆
 M10

m3 0.2702 325.24 328.16 2.92 0.79

35 CY 柴油 kg 89.8291 5.64 7.48 1.84 165.29

36 JSRG 机上人工 工日 6.3106 120 133 13 82.04

37 JSRG@1 机上人工 工日 0.0373 120 133 13 0.48

38 QY 汽油 kg 2.6921 6.75 8.75 2 5.38

合   计 -270.83



未计价材料表

工程名称:警犬宿舍土建 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 铸铁水篦 15.9 m 60 954

2 成品移动犬宿 7 个 1000 7000

合  计 7954



表-04

单位工程汇总表
工程名称：警犬宿舍钢结构 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 18610.8

1.1 钢结构不含税成品 18610.8

2 措施项目费 718.38

2.1 其中：安全文明施工费 718.38

3 其他项目费

4 规费 －

7 税金 1948.39 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 21,277.57



表-08

措施项目汇总表

工程名称：警犬宿舍钢结构 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

2 施工组织措施项目 718.38

2.1 其中：安全文明施工费 718.38

2.2 建设工程竣工档案编制费

措施项目费合计=1+2 718.38



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍钢结构 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

钢结构不含税成品

1 010605002002
屋面彩钢夹芯板钢结构最
简易做法(不含税价)

[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.钢板厚度、复合板厚度:0.5厚760彩钢
板，80厚玻璃丝棉粘高筋PV隔气层0.376
mm90型底扣板
3.螺栓种类:高强螺栓
4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、
规格:0.5厚760彩钢板，80厚玻璃丝棉粘
高筋PV隔气层0.376mm90型底扣板
5.除锈要求:符合设计及规范要求
6.探伤要求:符合设计及规范要求
7.防火要求:符合设计及规范要求
8.油漆种类及遍数:符合设计及规范要求
9.运输距离:到现场安装点
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.油漆

m2 71.58 260 18610.8

本页小计 18610.8

合   计 18610.8



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：警犬宿舍钢结构 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1948.39

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1739.63

2.2 附加税 增值税 12 208.76

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1948.39



表-04

单位工程汇总表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 21149.42

1.1 C安装工程 14183.02

1.2 道路路面恢复 6966.4

2 措施项目费 1977.92

2.1 其中：安全文明施工费 1422.93

3 其他项目费

4 规费 828.87 －

7 税金 2414.79 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 26,371.00



表-08

措施项目汇总表

工程名称：警犬宿舍给排水安装 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 61.02

2 施工组织措施项目 1916.9

2.1 其中：安全文明施工费 1422.93

2.2 建设工程竣工档案编制费 65.65

措施项目费合计=1+2 1977.92



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 031001006001 PVC-U塑料排水管 DN100

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100
4.连接形式:承插粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.止水环安装
5.灌水试验

m 34.86 39.32 1370.7

2 031001006003 PVC-U塑料排水管 DN25

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:空调水
3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN25
4.连接形式:承插粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 14.6 11.01 160.75

本页小计 1531.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040501004002
埋地排水管，PVC-U，DN2
00

[项目特征]
1.输送介质:污水
2.材质及规格:U-PVC200
3.连接形式:承插连接
4.铺设深度:满足设计及规范要求
5.管道检验及试验要求:满足设计及规范
要求
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验

m 36.96 40.22 1486.53

本页小计 1486.53



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040504002002 污水检查井 D≤500

[项目特征]
1.适用管径:d400-d500矩形检查井
2.井深、尺寸:详见设计
3.底板:300mm厚C25商品混凝土
4.流水槽:C30混凝土
5.井身:400mm厚C30商品混凝土
6.井口:M10砂浆砌300*300预制C30砼砌
块
7.爬梯:新型复合材料成品
8.井盖及盖座:球墨铸铁成品井座井盖Φ
700,人行道上最低选用C250类型，车行
道承载能力不低于D400型
9.井筒安全网:丙纶高强丝防坠网网绳
10.模板材质:综合考虑
11.混凝土输送方式:综合考虑
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝
5.井圈、井盖安装
6.踏步安装
7.防坠落网安装
8.防水、止水

座 2 2633.86 5267.72

5 031002003002 一般套管制作、安装

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:钢管
3.规格:DN50
4.填料材质:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 7 35.77 250.39

本页小计 5518.11



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031003001001 闸阀 DN20

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:满足使用要求
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 34.43 34.43

7 031003013001 水表 DN20

[项目特征]
1.名称:水表 DN20
2.安装部位(室内外):室外
3.型号、规格:DN20
4.连接形式:满足设计及规范要求
5.附件配置:闸阀2个、止回阀1个、软接
头1个等
[工作内容]
1.组装

个 1 115.01 115.01

8 031001006004 给水管，PP-R20

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.介质:饮用水
3.材质、规格:PP-R20
4.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.吹扫、冲洗

m 80.01 10.13 810.5

本页小计 959.94



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖方深度:综合
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 47.31 61.35 2902.47

10 010103001001 沟槽回填土石方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:土石回填
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 42.52 38.8 1649.78

11 010103002001 余方弃置,起运1KM

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:起运1KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 4.79 28.13 134.74

道路路面恢复

本页小计 4686.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040202024001 水泥稳定碎石

[项目特征]
1.种类:商品水稳层
2.水泥含量:碎石水稳层水泥含量4%
3.铺筑方式:人机配合
[工作内容]
1.基层清理
2.铺筑
3.碾压
4.材料运输

m2 47.31 55.34 2618.14

2 040203004001 封层

[项目特征]
1.材料品种:沥青
2.喷油量:1.0kg/m2
[工作内容]
1.清理下承面
2.喷油、布料
3.压实

m2 47.31 5.1 241.28

3 040203006001 沥青混凝土路面50+30厚

[项目特征]
1.沥青品种:石油沥青
2.沥青混凝土种类:商品沥青砼
3.石料粒径:中粒式AC-20,5cn厚，AC-16
，3cm厚
[工作内容]
1.清理下承面
2.拌和、运输
3.摊铺、整型
4.压实

m2 47.31 86.81 4106.98

本页小计 6966.4

合   计 21149.42



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 828.87

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 2414.79

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 2156.06

2.2 附加税 增值税 12 258.73

2.3 环境保护税 按实计算

合计 3243.66



人材机价差表

工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030004
0

土石方综合工 工日 36.6666 100 114 14 513.33

2
00030004
0@1 土石方综合工 工日 0.4712 100 114 14 6.6

3
00030006
0@1

模板综合工 工日 7.1539 120 133 13 93

4
00030015
0

管工综合工 工日 8.5937 125 138 13 111.72

5
00070001
0

市政综合工 工日 1.3614 115 123 8 10.89

6
00070001
0@2

市政综合工 工日 0.544 115 123 8 4.35

7
00070001
0@3

市政综合工 工日 3.5989 115 123 8 28.79

8
00070003
0

筑路综合工 工日 2.7043 115 123 8 21.63

9 01030238
0@1

镀锌铁丝 φ3.5 kg 1.6391 3.08 5 1.92 3.15

10
01290166
0 热轧厚钢板 8~15 kg 0.272 3.08 3.63 0.55 0.15

11
01290169
0

热轧厚钢板 12~20 kg 0.026 3.08 3.63 0.55 0.01

12 03019001
0

圆钉综合 kg 7.3237 6.6 4.82 -1.78 -13.04

13 03139281
0 钢锯条 条 8.2902 0.43 0.61 0.18 1.49

14 04010001
7

水泥 42.5 kg 860.6718 0.32 0.39 0.07 60.25

15
04030001
0 砂子 kg 5.138 0.07 0.17 0.1 0.51

16 04030076
0

特细砂 t 0.3378 63.11 165 101.89 34.42

17 04050006
0 碎石 20~30 t 6.6304 63.11 82 18.89 125.25

18 04050020
3 碎石 5~10 t 3.4262 67.96 82 14.04 48.1

19 04050027
0 碎石 10~20 t 4.7098 63.11 82 18.89 88.97

20
14030001
0 柴油 t 0.0038 5640 7480 1840 6.99

21 14050070
0@1

煤焦油沥青漆 L01-17 kg 0.984 6.97 12.84 5.87 5.78

22 14410270
0 胶粘剂 kg 0.7593 12.82 8.62 -4.2 -3.19

23 17070080
0 热轧无缝钢管 D22× 2 m 0.003 4.63 4.97 0.34

24 17250900
0@1 UPVC管DN200 DN200 m 37.3296 81.2 36 -45.2 -1687.3

25 33410046
0@1

新型复合材料成品
爬梯 个 10 6.83 5.66 -1.17 -11.7

26 35010003
0 木模板 m3 0.3033 1581.2 1504 -77.2 -23.41



人材机价差表

工程名称：警犬宿舍给排水安装 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

27 35030080
0

木支撑 m3 0.0759 1623.93 1437.1 -186.83 -14.18

28
35050002
0@1

成品八角高强丝防
坠网 套 2 68.38 35 -33.38 -66.76

29
36010230
0@2

球墨铸铁井盖、井
座

φ700 
轻型

套 2 444.44 287 -157.44 -314.88

30
84020114
0@1

商品砼C30 C30 m3 2.9313 266.99 311 44.01 129.01

31
84020114
0@2

商品砼C30 C30 m3 1.1936 266.99 311 44.01 52.53

32
85030109
0@1

干混商品砌筑砂浆
M10

t 0.0966 252 207.96 -44.04 -4.25

33 CY 柴油 kg 23.32 5.64 7.48 1.84 42.91

34 CY@1 柴油 kg 1.2883 5.64 7.48 1.84 2.37

35 JSRG 机上人工 工日 1.3039 120 133 13 16.95

36 JSRG@1 机上人工 工日 0.0411 120 133 13 0.53

37 JSRG@3 机上人工 工日 0.1127 120 133 13 1.47

38 QY 汽油 kg 2.2783 6.75 8.75 2 4.56

合   计 -723



未计价材料表

工程名称:警犬宿舍给排水安装 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 钢管DN50 2.226 m 35.93 79.98

2 给水管，PP-R20 81.6102 m 2.6 212.19

3 塑料排水管DN25 14.9212 m 1.8 26.86

4 PVC-U塑料排水管DN100 33.117 m 12 397.4

5 排水管件DN25 8.468 个 0.5 4.23

6 PVC-U塑料排水管管件 DN100 40.2982 个 3.5 141.04

7 闸阀 DN20 1.01 个 15 15.15

8 螺纹水表 DN20 1 个 95 95

合  计 971.85



表-04

单位工程汇总表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 22953.71

1.1 C安装工程 22953.71

2 措施项目费 1178.09

2.1 其中：安全文明施工费 544.63

3 其他项目费

4 规费 479.32 －

7 税金 2480.8 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 27,091.92



表-08

措施项目汇总表

工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 145.35

2 施工组织措施项目 1032.74

2.1 其中：安全文明施工费 544.63

2.2 建设工程竣工档案编制费 51.66

措施项目费合计=1+2 1178.09



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017001 总配电箱，9回路

[项目特征]
1.名称:总配电箱
2.型号:符合设计要求
3.规格:Pe=102kW Kx=0.7 cosΦ=0.8
Pjs=71.4kW Ijs=135.6A
4.组件:详设计系统图
5.接线端子材质、规格:铜质
6.端子板外部接线材质、规格:满足设计
及规范要求
7.安装方式:底边距地1.8m，嵌墙暗装。
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地

台 1 2444.12 2444.12

2 030411003001
强电封闭金属桥架 100x5
0

[项目特征]
1.名称:强电封闭金属桥架
2.型号:CT
3.规格:100x50
4.材质:钢制
5.类型:槽式
6.接地方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 30.49 42.44 1294

本页小计 3738.12



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 080807009001 桥架支架

[项目特征]
1.名称:桥架支架
2.规格:满足设计及规范要求
3.刷油种类:满足设计需求
4.安装方式:吊装
[工作内容]
1.制作、安装
2.支架除锈、刷油
3.接地
4.运输

kg 66.5 16.31 1084.62

4 030412005002
单管紫外线杀毒灯，1*20
W

[项目特征]
1.名称:单管紫外线杀毒灯
2.型号:符合设计要求
3.规格、参数:符合设计要求
4.安装形式:灯具距地2.4吸壁式
[工作内容]
1.本体安装

套 7 103.03 721.21

5 030412001001 室内LED壁灯，24W

[项目特征]
1.名称:室内LED壁灯，24W
2.型号:符合设计要求
3.规格:符合设计要求
4.类型:吸壁式
[工作内容]
1.本体安装

套 7 65.69 459.83

6 030412001002 室外防水型LED壁灯

[项目特征]
1.名称:室外防水型LED壁灯
2.型号:符合设计要求
3.规格:符合设计要求
4.类型:吸壁式
[工作内容]
1.本体安装

套 7 76.73 537.11

本页小计 2802.77



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 030404035001 安全型暗装二+三孔插座

[项目特征]
1.名称:安全型单相二、三孔暗插座
2.材质:塑料
3.规格:R86K/10A，250V 10A
4.安装方式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 7 28.32 198.24

8 030404035002 空调插座

[项目特征]
1.名称:空调插座
2.材质:塑料
3.规格:R86K/15A，250V 15A
4.安装方式:底边距地2.2m安装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 7 34.96 244.72

9 030404034001 单相单联开关,紫外线灯
开关

[项目特征]
1.名称:单相单联开关
2.材质:塑料
3.规格:R86K/10A，250V 10A
4.安装方式:下口距地1.4米
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 7 24.39 170.73

10 030404034002 双联单控开关

[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格:~250V  10A
3.安装方式:底边距地1.4米暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 7 27.01 189.07

本页小计 802.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 030411001001 配管 PVC20

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:阻燃PVC管
3.规格:DN20
4.敷设方式:暗敷
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.砖墙开沟槽
3.接地

m 25 9.87 246.75

12 030411004001 桥架配线 ZB-BV-4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:桥架配线
3.型号: ZB-BV-4
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线

m 175 3.7 647.5

13 030411004003 桥架配线 ZB-BV-2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:桥架配线
3.型号: ZB-BV-2.5
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线

m 86 2.77 238.22

本页小计 1132.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 030411004002 管内穿线 ZB-BV-2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号: ZB-BV-2.5
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线

m 45 2.79 125.55

15 030411004004 管内穿线 ZB-BV-4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号: ZB-BV-4
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.配线

m 75 3.81 285.75

16 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:满足设计及规范要求
4.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 49 6.72 329.28

本页小计 740.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 030701003001 定内小1P空调配套安装

[项目特征]
1.名称:定内小1P空调配套
2.规格:小1P
3.安装形式:壁挂式
[工作内容]
1.本体安装或组装、调试
2.设备支架制作、安装
3.补刷(喷)油漆

台 7 1962.43 13737.01

本页小计 13737.01

合   计 22953.71



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 479.32

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 2480.8

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 2215

2.2 附加税 增值税 12 265.8

2.3 环境保护税 按实计算

合计 2960.12



人材机价差表

工程名称：警犬宿舍电气照明安装 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030014
0

油漆综合工 工日 0.1909 125 138 13 2.48

2
00050001
0 安装综合工 工日 0.1436 125 138 13 1.87

3
00050004
0

电工综合工 工日 15.0221 125 133 8 120.18

4
00050005
0

通风综合工 工日 5.6 125 133 8 44.8

5
01030230
0 镀锌铁丝

φ1.2~
2.2 kg 0.175 3.08 5 1.92 0.34

6
03139281
0

钢锯条 条 0.8485 0.43 0.61 0.18 0.15

7 14030040
0 汽油 综合 kg 0.2439 6.75 8.75 2 0.49

8 14050040
0

溶剂汽油 200# kg 0.0579 3.64 6.35 2.71 0.16

9
14410270
0 胶粘剂 kg 0.025 12.82 8.62 -4.2 -0.11

10
28030480
0

铜芯聚氯乙烯绝缘
导线

BV2.5 m 10.682 1.2 1.54 0.34 3.63

11 28030480
0@1

铜芯聚氯乙烯绝缘
导线

BV-2.5
mm2

m 31.353 1.2 1.54 0.34 10.66

12
28030630
0

铜芯聚氯乙烯绝缘
软导线

BVR-6
mm2 m 6.8663 2.82 3.58 0.76 5.22

13 29090215
0

铜接线端子 DT-6 个 2.03 1.37 1.95 0.58 1.18

14
29090281
0 铜接线端子 20A 个 21.315 0.21 0.24 0.03 0.64

15 CY 柴油 kg 1.5592 5.64 7.48 1.84 2.87

16 JSRG 机上人工 工日 0.065 120 133 13 0.85

合   计 195.41



未计价材料表

工程名称:警犬宿舍电气照明安装 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 槽钢 49.875 kg 3.43 171.07

2 角钢 19.95 kg 3.43 68.43

3 醇酸防锈漆 1.4032 kg 11.5 16.14

4 配管 PVC20 26.5 m 1.2 31.8

5 单管紫外线杀毒灯，1*20W 7.07 套 80 565.6

6 室内LED壁灯，24W 7.07 套 43.01 304.08

7 室外防水型LED壁灯 7.07 套 54.51 385.39

8 单相单联开关 7.14 套 13.5 96.39

9 双联单控开关 7.14 套 16.21 115.74

10 安全型单相二、三孔暗插座 7.14 套 15.49 110.6

11 空调插座 7.14 套 21 149.94

12 ZB-BV-4 183.75 m 2.47 453.86

13 ZB-BV-4 87 m 2.47 214.89

14 ZB-BV-2.5 90.3 m 1.54 139.06

15 ZB-BV-2.5 52.2 m 1.54 80.39

16 强电封闭金属桥架 100x50 30.7949 m 23 708.28

17 接线盒 49.98 个 1.2 59.98

18 总配电箱，9回路 1 台 2300 2300

19 小1P空调配套安装 7 台 1800 12600

合  计 18571.64



表-04

单位工程汇总表
工程名称：全费用 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 18139.36

1.1 A建筑工程 18139.36

2 措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费

4 规费 －

5 税金 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 18,139.36



表-08

措施项目汇总表

工程名称：全费用 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 建设工程竣工档案编制费

措施项目费合计=1+2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 010103002001 建筑垃圾外运10KM

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:增运10KM
3.全费用:包括但不限于完成本子项所用
人、材、机、措施费、施工管理费、利
润、规费、税金
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 5.15 20 103

2 010807001001
50型铝合金窗（5+9A+5）
中空平板白玻

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:符合设计要求
2.框、扇材质:50型铝合金型材
3.玻璃品种、厚度:窗（5+9A+5）中空平
板白玻
4.全费用:包括但不限于完成本子项所用
人、材、机、措施费、施工管理费、利
润、规费、税金
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 3.78 310 1171.8

3 010802001001 60系列铝合金门（5+9A+5
）中空平板白玻

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:符合设计要求
2.门框或扇外围尺寸:60型铝合金
3.门框、扇材质:60型铝合金站相应材质
4.玻璃品种、厚度:5+9A+5
5.全费用:包括但不限于完成本子项所用
人、材、机、措施费、施工管理费、利
润、规费、税金
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 13.23 320 4233.6

本页小计 5508.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011407001001 外墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:水泥砂浆捄灰面
2.喷刷涂料部位:二遍外墙乳胶漆
3.腻子种类:二遍防水腻子
4.刮腻子要求:防水腻子
5.涂料品种、喷刷遍数:二遍
6.全费用:包括但不限于完成本子项所用
人、材、机、措施费、施工管理费、利
润、规费、税金
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 171.23 32 5479.36

5 011503001001 304不锈钢栅栏，1400高

[项目特征]
1.材料种类、规格:304不锈钢型材，满
足设计要求
2.规格:满足设计要求
3.固定配件种类:满足设计要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m2 75.28 95 7151.6

本页小计 12630.96

合   计 18139.36



人材机价差表

工程名称：全费用 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030016
0

金属制安综合工 工日 11.6669 120 133 13 151.67

2
12210101
0@1

成品304不锈钢栅
栏 m 44.7171 60 120 60 2683.03

合   计 2834.7
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