

西阳县园区工业固体废物处理场渗沥液应
急处理及技改设备-应急处理方案 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 829,999.99

(大写): 捌拾贰万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 7092.75

(大写): 柒仟零玖拾贰元柒角伍分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：酉阳县园区工业固体废物处理场渗沥液应急处理及技改设备-应急处理方案

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030109007001	螺杆泵	[项目特征] 1. 名称:螺杆泵 2. 型号:G35-1 3. 规格:流量5立方/小时左右, 扬程20米的单螺杆泵 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 材质:满足设计及规范要求 6. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 7. 灌浆配合比:满足设计及规范要求 8. 单机试运转要求:满足设计及规范要求 9. 泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1	3746.62	3746.62	
本页小计							3746.62	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：酉阳县园区工业固体废物处理场渗沥液应急处理及技改设备-应急处理方案

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.08	1096.24			
2	031302001001	安全文明施工费	7092.75		7092.75			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	208.81			
合 计					8397.8			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：酉阳县园区工业固体废物处理场
渗沥液应急处理及技改设备-应急处理方案

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	1957.56
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		74767.97
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	67970.88
2.2	附加税	增值税	10	6797.09
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				76725.53